



Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Структурное подразделение  
**ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ**  
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  
образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»  
(ЕНИ ПГНИУ)

**ЗАКАЗЧИК – Муниципальное казенное учреждение  
«Управление благоустройства Пермского муниципального округа  
Пермского края»**

**Рекультивация земельного участка с кадастровым номером  
59:32:0000000:12660 государственная собственность на который не  
разграничена, расположенного в районе д.Заведение Пермского  
муниципального округа, занятого отходами площадью 2,2081 га**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального  
строительства**

**0126.25 - СД**


**Том 11**

Директор ЕНИ ПГНИУ



Е. А. Хайрулина

г. Пермь, 2025

|                |              |      |       |       |      |                  |                    |  |                 |
|----------------|--------------|------|-------|-------|------|------------------|--------------------|--|-----------------|
| Инв. № подл.   | Подп. и дата |      |       |       |      | Взам. инв. №     | Директор ЕНИ ПГНИУ |  | Е. А. Хайрулина |
|                | Взам. инв. № |      |       |       |      |                  |                    |  |                 |
|                | Взам. инв. № |      |       |       |      |                  |                    |  |                 |
| г. Пермь, 2025 |              |      |       |       |      |                  |                    |  |                 |
|                |              |      |       |       |      | 0126.25- ИОС7-ТХ |                    |  | Лист            |
|                |              |      |       |       |      |                  |                    |  |                 |
| Изм.           | К.уч.        | Лист | № док | Подп. | Дата |                  |                    |  |                 |
|                |              |      |       |       |      |                  |                    |  | 2               |

# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер<br>п/п   | Номер<br>тома | Обозначение<br>(шифр) | Наименование  | Прим.              |
|--|---------------|-----------------------|---|--------------------|
| Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 государственная собственность на который не разграничена, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа, занятого отходами площадью 2,2081 га" |               |                       |   |                    |
| 1  | 1             | 0126.25-ПЗ            | Раздел 1. Пояснительная записка   |                    |
| 2  | 2.1           | 0126.25-ПЗУ1          | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1 Текстовая часть  |                    |
| 3  | 2.2           | 0126.25-ПЗУ2          | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 2 Графическая часть  |                    |
|  |               |                       | Раздел 3. Архитектурные решения   | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения  | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 1. Система электроснабжения   | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 2. Система водоснабжения  | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 3. Система водоотведения  | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети   | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 5. Сети связи   | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Подраздел 6. Система газоснабжения  | Не разрабатывался. |
| 4  | 5             | 0126.25-ИОС7-ТХ       | Подраздел 7. Технологические решения Текстовая часть  |                    |
| 5  | 6             | 0126.25-ПОС           | Раздел 6. Проект организации строительства Текстовая и графическая часть  |                    |
|  |               |                       | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства   | Не разрабатывался. |
| 6  | 8.1           | 0126.25-ОВОС1         | Раздел 8. Перечень мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1  |                    |
| 7  | 8.2           | 0126.25-ОВОС2         | Раздел 8. Перечень мероприятия по охране окружающей среды. Часть 2  |                    |
| 8  | 8.3           | 0126.25-ОВОС3         | Раздел 8. Перечень мероприятия по охране окружающей среды. Часть 3  |                    |
|  |               |                       | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.   | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  | Не разрабатывался. |
|  |               |                       | Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,   | Не разрабатывался. |

|               |              |              |       |       |      |
|---------------|--------------|--------------|-------|-------|------|
| Изм.          | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата |
| Интв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |

0126.25- СД

Лист

3

|   |    |            |   |                    |
|---|----|------------|---|--------------------|
|   |    |            | строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов    |                    |
| 9 | 11 | 0126.25-СД | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства         |                    |
|   |    |            | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами | Не разрабатывался. |

|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |             |  |  | Лист |   |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |   |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |   |
| Изм.         | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД |  |  |      | 4 |

## СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА

| № п/п | Обозначение   | Наименование                                 | Лист   |
|-------|---------------|--|--------|
| 1     | 0126.25-СД    | Состав исполнителей                          | 6      |
| 2     | 0126.25-СД    | Справка ГИПа                                 | 7      |
| 3     | 0126.25-СД-С  | Содержание раздела 11                        | 8      |
| 4     | 0126.25-СД.ПЗ | Пояснительная записка к сметной документации | 9-10   |
| 5     | 0126.25-СД.СМ | Сводные сметные расчёты и локальные сметы    | 11-119 |

|               |              |              |       |       |      |  |                |      |
|---------------|--------------|--------------|-------|-------|------|--|----------------|------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |  |                | Лист |
|               |              |              |       |       |      |  | 0126.25- СД -С | 5    |
| Изм.          | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата |  |                |      |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность  | ФИО           | Подпись   |
|---|------------|---------------|---|
| 1 | ГИП        | Э.Е. Малеев   |  |
| 2 | Специалист | В.В. Шестаков |  |

|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |             |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
| Изм.         | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД |  |  | 6    |

## СПРАВКА о соответствии действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами на использование земельного участка для строительства, техническими регламентами, устанавливающими требования по безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических условий.

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, что обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме и соответствуют нормативным документам.

Главный инженер проекта



Э.Е. Малеев

|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |             |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
|              |              |              |       |       |      |             |  |  |      |
| Изм.         | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД |  |  | 7    |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |            |
|--|------------|
| <b>СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА .....</b>   | <b>5</b>   |
| <b>СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ .....</b>   | <b>6</b>   |
| <b>СПРАВКА о соответствии действующим нормам и правилам .....</b>  | <b>7</b>   |
| 1. Пояснительная записка к сметной документации .....  | 9          |
| 2. 0126-23-ССРСС 1 Сводный сметный расчёт стоимости строительства в текущих ценах (I квартал 2024г.) .....   | 11         |
| 2.1. ЛС 01-01-01 Подготовительные работы на участке рекультивации.....                                       | 15         |
| 2.2. ЛС 02-01-01 Техническая рекультивация участка .....   | 21         |
| 2.3. ЛС 02-01-02 Биологическая рекультивация участка .....   | 28         |
| 2.4. ЛС 07-01-01 Благоустройство территории после рекультивации .....  | 34         |
| 2.5. ЛС 08-01-01 Временная автомобильная дорога .....  | 39         |
| 2.6. ЛСР 09-01-01 Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций.....       | 43         |
| 2.7. ЛСР 09-02-01 Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных.....                                 | 56         |
| 2.8. ЛСР 09-02-01 Размер затрат на перебазировку машин и механизмов.....                                     | 57         |
| 3. 0126-23-ССРСС 1.1 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА в базисных ценах (1 квартал 2000г) ..... | 59         |
| 3.1. ЛС 01-01-01 Подготовительные работы на участке рекультивации.....                                       | 62         |
| 3.2. ЛС 02-01-01 Техническая рекультивация участка .....   | 70         |
| 3.3. ЛС 02-01-02 Биологическая рекультивация участка .....   | 82         |
| 3.4. ЛС 07-01-01 Благоустройство территории после рекультивации .....  | 89         |
| 3.5. ЛС 08-01-01 Временная автомобильная дорога .....  | 96         |
| 3.6. ЛСР 09-01-01 Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций.....       | 101        |
| 3.7. ЛСР 09-02-01 Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных.....                                 | 118        |
| <b>ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....</b>   | <b>119</b> |

|      |       |      |       |       |      |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## 1. Пояснительная записка к сметной документации

Сметная документация по проектной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 государственная собственность на который не разграничена, расположенного в районе д.Заведение Пермского муниципального округа, занятого отходами площадью 2,2081 га" разработана по проектным данным, приведённым в предыдущих разделах проекта и согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр.

Кроме этого, при составлении смет учтены изменения к «Методике...» по приказу Минстроя РФ от 30.01.2024г. № 55/пр, который зарегистрирован Минюстом РФ 28.03.2024г.

Сметная документация составлена с использованием программы «Гранд-Смета», версия 2024.1» в двух уровнях цен: текущем уровне и базисном уровне цен 2001 года.

В текущем уровне цен стоимость строительно-монтажных работ определена ресурсно-индексным методом по сборникам ГЭСН-2022. Стоимость ресурсов определена согласно сплит-системы для 1 квартала 2024 года, включённой в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), утверждённую постановлением Правительства РФ от 23.09.2016г. № 959. Сплит-система вложена в состав Сводного сметного расчета и локальные сметы в текущих ценах в формате Гранд-Смета.

Размеры накладных расходов приняты по видам работ согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утверждённой приказом Минстроя РФ от 21.12.2020г. № 812/пр.

Сметная прибыль определена согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утверждённой приказом Минстроя РФ от 11.12.2020г. № 774/пр.

Стоимость временных зданий и сооружений определена по Методике, утверждённой приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.3 (Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры - 1,2%). Во избежание загрязнения окружающей территории проектом организации строительства предусмотрено устройство временной автодороги с покрытием из ПГС. Затраты на устройство временной автодороги длиной 400м предусмотрены в смете ЛС № 08-01-01 и включены в ССРСС, как затраты не учтённые нормами.

Затраты на производство работ в зимнее время определены согласно ГСН81-05-02-2007, п. 14.3 в размере 1,5% от стоимости СМР.

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (период рекультивации и период после рекультивации, 1й год) определены согласно раздела ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.1, л.л. 224, 225, табл. № 80, № 81).

Расчёт платы за размещение отходов определен согласно раздела ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.2, л. 226, табл. № 82).

Стоимость утилизации отходов, вывозимых со свалки, определена расчётом на основании письма МБУ «Полигон» от 26.04.2024г № 983 по тарифу 1250руб/т с НДС (Приложение А).

Доставка рабочих на объект строительства предусматривается с помощью автобуса ПАЗ вместимостью 25 человек. Стоимость перевозки рабочих определена расчетом ЛСР № 09-02-01 и составляет 152,75 т.р.

Затраты на перебазировку строительной техники определены расчетом на основании количества и номенклатуры используемых машин и механизмов, определённых в ПОС, согласно действующих тарифов на строительную технику и составляют 95,93 т.р. в текущих ценах.

Стоимость работ по выполнению строительного контроля за строительством определена в размере 1,81% согласно п. 3 Постановления правительства РФ от 12.06.2010 г. № 468.

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             |      |
|      |       |      |       |       |      |             |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД | 9    |

Затраты на авторский надзор определены в размере 0,2% в соответствии с п. 173 «Методики...», утверждённой приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в соответствии с п. 179-а «Методики...», утверждённой приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр в размере 2% для объектов непроизводственного назначения (за исключением п. 8, 9, 10, 16 - 22).

Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20 % (за исключением п. 8, 9, 10, , 16 - 22) приняты согласно Налоговому кодексу РФ от 05.08.2000г № 117-ФЗ, ст. 164, п. 3 (редакция 24.04.2024г).

Стоимость строительства в текущих ценах составляет:

Всего **154 779,78 тыс. руб.**

В том числе:

Строительные работы **48 603,41 тыс. руб.**

Прочие работы **106 176,37 тыс. руб.**

НДС **18 073,96 тыс. руб.**

В базисный уровень цен 2001 года стоимость строительства определена по сборникам ФЕР в редакции 2020 года согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр.

Все лимитированные и прочие затраты, включённые в ССРСС, составленный по ГЭСН в текущем уровне цен, также учтены в сметной стоимости, определённой в базисном уровне цен.

Сметная стоимость строительства в базисных ценах, введенных с 01.01.2000г., определена согласно ФСНБ-2020, утверждённой приказом Минстроя Российской Федерации от 26.12.2019г. № 876/пр.

Пересчёт лимитированных и прочих затрат произведён по индексам, приведённым в письмах Минстроя РФ:

- для прочих работ 14,45 для непроизводственного строительства согласно письму Минстроя РФ от 23.03.2024г. № 16169-ИФ/09;

- индекс для проектных работ 5,54 и индекс для изыскательских работ 5,57 согласно письму Минстроя России от 11.09.2023г. № 55664-ИФ/09.

Стоимость строительства в базисных ценах 2001г составляет:

Всего **11 308,62 тыс. руб.**

В том числе:

Строительные работы **4 215,60 тыс. руб.**

Прочие работы **7 093,02 тыс. руб.**

НДС, справочно **1 502,19 тыс. руб.**

Главный инженер проекта



Э.Е. Малеев

Специалист



В.В. Шестаков

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             |      |
|      |       |      |       |       |      |             |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |      |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|--|

|      |       |      |       |       |        |
|------|-------|------|-------|-------|--------|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата</ |
|------|-------|------|-------|-------|--------|

2. 0126-23-ССРСС 1 Сводный сметный расчёт стоимости строительства в текущих ценах (I квартал 2024г.)

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министрa РФ

Заказчик Н.А. Тетенова, Начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа (наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г. Сводный сметный расчет сметной стоимостью 154 779,78 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 0126-23-ССРСС 1

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 29.03.2024

| № п/п   | Обоснование  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат                                      | Сметная стоимость, тыс. руб.   |                 |              |               |           |
|---|--|---|--|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|   |  |   | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5               | 6            | 7             | 8         |
| Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |   |  |                 |              |               |           |
| 1   | ЛС № 01-01-01  | Подготовительные работы на участке рекультивации  | 68,73  |                 |              |               | 68,73     |
|   | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |   | 68,73  |                 |              |               | 68,73     |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта      |  |   |  |                 |              |               |           |
| 2   | ЛС № 02-01-01  | Техническая рекультивация участка   | 34 910,23  |                 |              |               | 34 910,23 |
| 3   | ЛС № 02-01-02  | Биологическая рекультивация участка свалки  |  |                 |              | 7 668,13      | 7 668,13  |
|   | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"      |   | 34 910,23  |                 |              | 7 668,13      | 42 578,36 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                  |  |   |  |                 |              |               |           |
| 4   | ЛС № 07-01-01  | Благоустройство территории после рекультивации  | 1 215,24   |                 |              |               | 1 215,24  |
|   | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"                                  |   | 1 215,24   |                 |              |               | 1 215,24  |
|   | Итого по Главам 1-7  |   | 36 194,20  |                 |              | 7 668,13      | 43 862,33 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения  |  |   |  |                 |              |               |           |
| 5   | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.3   | Временные здания и сооружения - Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры - 1,2% | 434,33   |                 |              |               | 434,33    |
| 6   | ЛС № 08-01-01  | Временная автомобильная дорога.   | 2 253,89   |                 |              |               | 2 253,89  |
|   | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"  |   | 2 688,22   |                 |              |               | 2 688,22  |
|   | Итого по Главам 1-8  |   | 38 882,42  |                 |              | 7 668,13      | 46 550,55 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты  |  |   |  |                 |              |               |           |
| 7   | ГСН81-05-02-2007, п. 14.3  | Затраты на производство работ в зимнее время  | 583,24   |                 |              |               | 583,24    |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|  |   |   |           |  |  |           |            |
|--|---|---|-----------|--|--|-----------|------------|
| 8  | Раздел ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.1, л. 225, табл. № 81)  | Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух   |           |  |  | 1,21      | 1,21       |
| 9  | Раздел ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.2, л.л. 226, 22/, табл. № 82)                                   | Расчёт платы за размещение отходов  |           |  |  | 20 825,76 | 20 825,76  |
| 10   | Письмо МБУ "Полигон" от 26.04.2024г № 983   | Утилизация отходов от производства работ 17195 x1,0 + (11395+8768)x1,9 + 1254*1,6 = 57511тн   |           |  |  | 59 907,40 | 59 907,40  |
| 11   | ЛСР № 09-01-01  | Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций   | 243,01    |  |  |           | 243,01     |
| 12   | ЛСР № 09-02-01  | Затраты на перевозку рабочих  |           |  |  | 188,41    | 188,41     |
| 13   | ЛСР № 09-03-01  | Затраты на перебазировку строительной техники   |           |  |  | 136,87    | 136,87     |
| 14   | Письмо ГОСТРОЯ РОССИИ ОТ 18.07.02 ННЗ-3942/7; Письмо ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" №И-13195 от 15.05.2015          | Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков 1,0 проц.   |           |  |  | 388,82    | 388,82     |
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"  |   |   | 826,25    |  |  | 81 448,47 | 82 274,72  |
| Итого по Главам 1-9  |   |   | 39 708,67 |  |  | 89 116,60 | 128 825,27 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль   |   |   |           |  |  |           |            |
| 15   | Постановление правительства РФ от 12.06.2010 г. № 468, п. 3   | Строительный контроль 1,81 %  |           |  |  | 718,73    | 718,73     |
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"  |   |   |           |  |  | 718,73    | 718,73     |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |   |   |           |  |  |           |            |
| 16   | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр  | Авторский надзор 0,2%   |           |  |  | 232,28    | 232,28     |
| 17   | Пост-е прав-ва РФ от 05.03.2007г. № 145, приложение, п. 5 (16,65%), Инд. потреб цен - 2,1137 к ц. 2001г | Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации "Рекультивация земельного участка, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа"                              |           |  |  | 345,05    | 345,05     |
| 18   | ЛСР № 6 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Сбор за организацию и проведение государственной экологической экспертизы проектной документации " Рекультивация земельного участка, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа". |           |  |  | 522,62    | 522,62     |
| 19   | ЛСР № 1 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Инженерно-геодезические изыскания   |           |  |  | 427,40    | 427,40     |
| 20   | ЛСР № 2 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от                                    | Инженерно-геологические изыскания   |           |  |  | 1 835,27  | 1 835,27   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|                               |   |  |           |  |  |            |            |
|-------------------------------|---|--|-----------|--|--|------------|------------|
|                               | «» июля 2023 г  |  |           |  |  |            |            |
| 21                            | ЛСР № 3, ЛСР №4 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г   | Инженерно-экологические изыскания и программа производственного экологического мониторинга |           |  |  | 571,87     | 571,87     |
| 22                            | ЛСР № 5 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г   | Разработка проектной документации, включая ПЭК, стадия - П                                 |           |  |  | 2 402,27   | 2 402,27   |
| 23                            | Муниципальный контракт № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г  | Учёт конкурсных процедур п.п 20-23 ПР=-0,14731   |           |  |  | -931,32    | -931,32    |
|                               | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |           |  |  | 5 405,44   | 5 405,44   |
|                               | Итого по Главам 1-12  |  | 39 708,67 |  |  | 95 240,77  | 134 949,44 |
| Непредвиденные затраты        |   |  |           |  |  |            |            |
| 24                            | Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 №421/пр. п.179 б   | Непредвиденные затраты 2% (за исключением п.п. 8, 9, 10, 17 - 22)                          | 794,17    |  |  | 962,21     | 1 756,38   |
|                               | Итого "Непредвиденные затраты"  |  | 794,17    |  |  | 962,21     | 1 756,38   |
|                               | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"   |  | 40 502,84 |  |  | 96 202,98  | 136 705,82 |
| Налоги и обязательные платежи |   |  |           |  |  |            |            |
| 25                            | Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 №421/пр. п.180, 181  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20 % (а исключением п.п. 8, 9, 10, 17 - 22)      | 8 100,57  |  |  | 9 973,39   | 18 073,96  |
|                               | Итого "Налоги и обязательные платежи"   |  | 8 100,57  |  |  | 22 657,72  | 30 758,29  |
|                               | Итого по сводному расчету   |  | 48 603,41 |  |  | 106 176,37 | 154 779,78 |

Руководитель проектной  
организации

Главный инженер проекта

Начальник

Заказчик  
ИК

Составил

Проверил

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

Лист

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|             |
|-------------|
| 0126.25- СД |
|-------------|

|      |
|------|
| Лист |
| 14   |

2.1. ЛС 01-01-01 Подготовительные работы на участке рекультивации

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01  
(локальная смета)

на Подготовительные работы на участке рекультивации,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

|  |                           |          |  |
|--|---------------------------|----------|--|
| Основание:                                   | 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР |          |  |
| Сметная стоимость                            | 68,729                    | тыс.руб. |  |
| строительных работ                           | 68,729                    | тыс.руб. |  |
| Средства на оплату труда                     | 15,667                    | тыс.руб. |  |
| Сметная трудоемкость                         | 25,53                     | чел.час  |  |
| Трудозатраты механизаторов                   | 19,28                     | чел.час  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на | 1 квартал 2024г.          |          |  |

| №<br>п/п                          | Обоснование  | Наименование работ и<br>затрат   | Единица<br>измерения | Количество |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |        |             |        |        |      | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>Всего |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|------------|-------|--|--------|-------------|--------|--------|------|---------------------------|-------------------|
|                                   |  |  |                      | на ед.     | всего | на ед.   | Всего  | В том числе |        |        |      |                           |                   |
|                                   |  |  |                      |            |       |  |        | Осн.3/п     | Эк.Маш | 3/пМех | Мат. |                           |                   |
| 1                                 | 2  | 3  | 4                    | 5          | 6     | 7  | 8      | 9           | 10     | 11     | 12   | 13                        | 14                |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |                      |            |       |  |        |             |        |        |      |                           |                   |
| 1                                 | ГЭСН01-02-112-05<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Срезка кустарника и<br>мелколесья в грунтах<br>естественного залегания<br>кусторезами на тракторе<br>мощностью: 118 кВт (160<br>л.с.), кустарник и<br>мелколесье средние | га                   |            | 0,13  | 2 265,44   | 370,76 |             | 294,51 | 76,25  |      | 0                         | 0,2               |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|--------|--------------|------------|
|        |              |            |

|                 |  |   |         |           |           |           |          |          |          |        |      |      |
|-----------------|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|------|
| 91.12.04-002    |  | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)  | маш.час | 1,53      | 0,1989    | 1 480,68  | 294,51   | 294,51   | 0,00     |        |      |      |
| 2               | ГЭСН01-02-114-05<br>Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр | Корчевка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкокосяе средние | га      |           | 0,13      | 13 930,63 | 2 122,45 | 1 810,98 | 311,47   |        | 0    | 0,81 |
| 91.12.02-004    |  | Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)  | маш.час | 6,25      | 0,8125    | 2 228,90  | 1 810,98 | 1 810,98 | 0,00     |        |      |      |
| 3               | ГЭСН01-02-099-14<br>Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр | Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см  | 100 шт  |           | 0,62      | 2 128,20  | 1 319,48 | 1 270,97 |          | 48,51  | 3,84 | 0    |
| Объем=62 / 100  |  |   |         |           |           |           |          |          |          |        |      |      |
| 2-100-02        | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч  | 3,09    | 1,9158    | 271,33    | 519,81    | 519,81   |          |          |        |      |      |
| 2-100-04        | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч  | 1,55    | 0,961     | 333,57    | 320,56    | 320,56   |          |          |        |      |      |
| 2-100-06        | Рабочий 6 разряда  | чел.-ч  | 1,55    | 0,961     | 448,07    | 430,60    | 430,60   |          |          |        |      |      |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95                                | т   | 0,00067 | 0,0004154 | 49 773,93 | 20,68     | 20,68    |          |          |        |      |      |
| 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей             | л   | 0,01797 | 0,0111414 | 143,03    | 1,59      | 1,59     |          |          |        |      |      |
| 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное                             | л   | 0,39    | 0,2418    | 108,54    | 26,24     | 26,24    |          |          |        |      |      |
| 4               | ГЭСН01-02-100-04<br>Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см   | 100 шт  |           | 0,62      | 5 042,20  | 4 003,20 | 1 086,73 | 2 039,44 | 877,03 | 4,01 | 2,29 |
| Объем=62 / 100  |  |   |         |           |           |           |          |          |          |        |      |      |
| 1-100-20        | Средний разряд работы 2,0  | чел.-ч  | 6,46    | 4,0052    | 271,33    | 1 086,73  | 1 086,73 |          |          |        |      |      |
| 91.15.02-024    | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)          | маш.час   | 3,69    | 2,2878    | 891,44    | 2 039,44  | 2 039,44 | 0,00     |          |        |      |      |
| 5               | ГЭСН01-02-100-10<br>Приказ                                       | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к норме 01-02-  | 100 шт  |           | 0,62      | 1 130,62  | 898,25   | 242,24   | 458,74   | 197,27 | 0,89 | 0,51 |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             | 16   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |



|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                 |   |   |              |         |           |           |          |          |        |       |       |       |      |
|-----------------|---|---|--------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|
|                 | Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр                                | 100-04  |              |         |           |           |          |          |        |       |       |       |      |
| Объем=62 / 100  |   |   |              |         |           |           |          |          |        |       |       |       |      |
| 1-100-20        |   | Средний разряд работы 2,0   | чел.-ч       | 1,44    | 0,8928    | 271,33    | 242,24   | 242,24   |        |       |       |       |      |
| 91.15.02-024    |   | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час      | 0,83    | 0,5146    | 891,44    | 458,74   | 458,74   | 0,00   |       |       |       |      |
| 6               | ГЭСН01-02-101-03<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см  | 100 деревьев |         | 0,62      | 6 452,27  | 4 000,41 | 3 900,42 |        |       | 99,99 | 13,39 | 0    |
| Объем=62 / 100  |   |   |              |         |           |           |          |          |        |       |       |       |      |
| 1-100-28        |   | Средний разряд работы 2,8   | чел.-ч       | 21,6    | 13,392    | 291,25    | 3 900,42 | 3 900,42 |        |       |       |       |      |
| 01.3.01.01-0002 |   | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95   | т            | 0,00324 | 0,0020088 | 49 773,93 | 99,99    | 99,99    |        |       |       |       |      |
| 7               | ГЭСН01-02-102-02<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр  | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см  | 100 деревьев |         | 0,62      | 1 901,06  | 1 209,55 | 516,22   | 644,49 | 30,90 | 17,94 | 1,84  | 0,08 |
| Объем=62 / 100  |   |   |              |         |           |           |          |          |        |       |       |       |      |
| 1-100-24        |   | Средний разряд работы 2,4   | чел.-ч       | 2,96    | 1,8352    | 281,29    | 516,22   | 516,22   |        |       |       |       |      |
| 91.09.03-034    |   | Платформы узкой колес   | маш.час      | 6       | 3,72      | 153,64    | 571,54   | 571,54   | 0,00   |       |       |       |      |
| 91.15.01-001    |   | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т   | маш.час      | 0,13    | 0,0806    | 13,62     | 1,10     | 1,10     | 0,00   |       |       |       |      |
| 91.15.02-024    |   | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час      | 0,13    | 0,0806    | 891,44    | 71,85    | 71,85    | 0,00   |       |       |       |      |
| 11.1.03.01-0064 |   | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3           | 0,0024  | 0,001488  | 12 057,46 | 17,94    | 17,94    |        |       |       |       |      |
| 8               | ФСЭМ-91.09.03-034<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Платформы узкой колес   | маш.-ч       |         | -3,72     | 153,64    | -571,54  | -571,54  |        |       | 0     | 0     |      |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|        |  |
|--------|--|
| Инд. № |  |
|--------|--|

|                |  |   |         |      |        |          |          |        |          |        |  |      |      |
|----------------|--|---|---------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--|------|------|
| 9              | ГЭСН01-02-105-07<br>Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 шт  |      | 0,62   | 4 324,07 | 3 142,01 |        | 2 680,92 | 461,09 |  | 0    | 1,2  |
| Объем=62 / 100 |  |   |         |      |        |          |          |        |          |        |  |      |      |
|                | 91.12.02-004   | Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)  | маш.час | 1,94 | 1,2028 | 2 228,90 | 2 680,92 |        | 2 680,92 | 0,00   |  |      |      |
| 10             | ГЭСН01-02-110-01<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см   | 100 шт  |      | 0,62   | 1 998,80 | 1 583,88 | 425,61 | 813,64   | 344,63 |  | 1,57 | 0,9  |
| Объем=62 / 100 |  |   |         |      |        |          |          |        |          |        |  |      |      |
|                | 1-100-20   | Средний разряд работы 2,0   | чел.-ч  | 2,53 | 1,5686 | 271,33   | 425,61   | 425,61 |          |        |  |      |      |
|                | 91.15.01-001   | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т   | маш.час | 1,45 | 0,899  | 13,62    | 12,24    |        | 12,24    | 0,00   |  |      |      |
|                | 91.15.02-024   | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час | 1,45 | 0,899  | 891,44   | 801,40   |        | 801,40   | 0,00   |  |      |      |
| 11             | ГЭСН01-02-108-01<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см   | 100 шт  |      | 0,62   | 776,64   | 645,51   |        | 481,51   | 164,00 |  | 0    | 0,43 |
| Объем=62 / 100 |  |   |         |      |        |          |          |        |          |        |  |      |      |
|                | 91.12.02-002   | Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час | 0,69 | 0,4278 | 1 125,56 | 481,51   |        | 481,51   | 0,00   |  |      |      |
| 12             | ГЭСН01-02-107-02<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.)   | 100 шт  |      | 0,62   | 4 483,27 | 3 271,34 |        | 2 779,63 | 491,71 |  | 0    | 1,1  |
| Объем=62 / 100 |  |   |         |      |        |          |          |        |          |        |  |      |      |
|                | 91.01.01-038   | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 1,77 | 1,0974 | 2 532,92 | 2 779,63 |        | 2 779,63 | 0,00   |  |      |      |

Изм.

К.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

0126.25- СД

Лист

18


|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |


|   |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
|---|---|---|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|---|------|
| 13  | ГЭСН01-02-127-01<br>Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр    | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)               | га      |        | 0,18     | 27 766,28 | 5 564,11  |           | 4 997,93  | 566,18   |  | 0 | 1,26 |
| Объем=0,05+0,13   |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| 91.12.08-514  | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.) | маш.час   | 7,02    | 1,2636 | 3 955,31 | 4 997,93  |           | 4 997,93  | 0,00      |          |  |   |      |
| Снятие ПРС с буртованием  |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| 14  | ГЭСН01-01-031-02<br>Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр    | Разработка почвенно-растительного грунта с буртованием с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |        | 0,241    | 14 974,10 | 4 688,61  |           | 3 608,76  | 1 079,85 |  | 0 | 2,41 |
| Объем=241 / 1000  |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| 91.01.01-036  | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)                              | маш.час   | 10      | 2,41   | 1 497,41 | 3 608,76  |           | 3 608,76  | 0,00      |          |  |   |      |
| 15  | ГЭСН01-01-031-10<br>Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр    | При перемещении грунта на расстояние до 50 м добавлять: к норме 01-01-031-02  | 1000 м3 |        | 0,24075  | 12 578,24 | 15 737,38 |           | 12 112,85 | 3 624,53 |  | 0 | 8,09 |
| Объем=240,75 / 1000   |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| 91.01.01-036  | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)                              | маш.час   | 33,6    | 8,0892 | 1 497,41 | 12 112,85 |           | 12 112,85 | 0,00      |          |  |   |      |
| Итого по смете:   |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| Итого прямые затраты (справочно)  |   |   |         |        |          |           | 47 985,40 |           |           |          |  |   |      |
| в том числе:  |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| Оплата труда рабочих  |   |   |         |        |          |           | 7 442,19  |           |           |          |  |   |      |
| Эксплуатация машин  |   |   |         |        |          |           | 32 151,86 |           |           |          |  |   |      |
| Оплата труда машинистов (Отм)   |   |   |         |        |          |           | 8 224,91  |           |           |          |  |   |      |
| Материалы   |   |   |         |        |          |           | 166,44    |           |           |          |  |   |      |
| Строительные работы   |   |   |         |        |          |           | 68 728,96 |           |           |          |  |   |      |
| в том числе:  |   |   |         |        |          |           |           |           |           |          |  |   |      |
| оплата труда  |   |   |         |        |          |           | 7 442,19  |           |           |          |  |   |      |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             | 19   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |

0126.25- СД

|                                     |                  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------------------------|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| эксплуатация машин и механизмов     | 32 151,86        |  |  |  |  |                |                |
| оплата труда машинистов (Отм)       | 8 224,91         |  |  |  |  |                |                |
| материалы                           | 166,44           |  |  |  |  |                |                |
| накладные расходы                   | 14 084,84        |  |  |  |  |                |                |
| сметная прибыль                     | 6 658,72         |  |  |  |  |                |                |
| Итого ФОТ (справочно)               | 15 667,10        |  |  |  |  |                |                |
| Итого накладные расходы (справочно) | 14 084,84        |  |  |  |  |                |                |
| Итого сметная прибыль (справочно)   | 6 658,72         |  |  |  |  |                |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>               | <b>68 728,96</b> |  |  |  |  | <b>25,5316</b> | <b>19,2842</b> |

Составил:  В.В. Шестаков  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта:  Э.Е. Малеев  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             | 20   |

2.2. ЛС 02-01-01 Техническая рекультивация участка

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01  
(локальная смета)

на Техническая рекультивация участка,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

|  |                           |          |  |
|--|---------------------------|----------|--|
| Основание:                                   | 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР |          |  |
| Сметная стоимость                            | 34910,235                 | тыс.руб. |  |
| строительных работ                           | 34910,235                 | тыс.руб. |  |
| Средства на оплату труда                     | 2944,967                  | тыс.руб. |  |
| Сметная трудоемкость                         | 7 943,33                  | чел.час  |  |
| Трудозатраты механизаторов                   | 1 859,15                  | чел.час  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на | 1 квартал 2024г.          |          |  |

| №<br>п/п  | Обоснование   | Наименование работ и затрат  | Единица<br>измерения | Количество |          | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |            |             |            |           |      | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>Всего |
|---|---|--|----------------------|------------|----------|--|------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------------|-------------------|
|   |   |  |                      | на ед.     | всего    | на ед.   | Всего      | В том числе |            |           |      |                           |                   |
|   |   |  |                      |            |          |  |            | Осн.З/п     | Эк.Маш     | З/пМех    | Мат. |                           |                   |
| 1   | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6        | 7  | 8          | 9           | 10         | 11        | 12   | 13                        | 14                |
| Раздел 1. Подготовительные работы. Вертикальная планировка территории |   |  |                      |            |          |  |            |             |            |           |      |                           |                   |
| 1   | ГЭСН01-01-031-06<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Разработка грунта с<br>перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 121<br>кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3              |            | 11,46309 | 10<br>384,97   | 140 102,56 |             | 119 043,87 | 21 058,69 |      | 0                         | 47                |
| Объем=11463,09 / 1000   |   |  |                      |            |          |  |            |             |            |           |      |                           |                   |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  |  |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|-------------|--|--|--|--|------|
|      |       |      |       |       |      |  | 0126.25- СД |  |  |  |  | Лист |
|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  |  |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |             |  |  |  |  | 21   |

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
|---|--|---|---------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 91.01.01-038  |  | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 4,1  | 46,998669 | 2 532,92  | 119 043,87 | 119 043,87 | 0,00       |            |        |       |        |
| 2   | ГЭСН01-01-031-13<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-05                                   | 1000 м3 |      | 11,46309  | 7 598,76  | 410 056,28 | 348 421,08 | 61 635,20  | 0          | 137,56 |       |        |
| Объем=11463,09 / 1000   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)       |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 91.01.01-038  |  | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 12   | 137,55708 | 2 532,92  | 348 421,08 | 348 421,08 | 0,00       |            |        |       |        |
| 3   | ГЭСН01-01-012-19<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Разработка ТБО экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 |      | 17,195    | 24 845,28 | 550 487,58 | 25 753,67  | 400 536,89 | 123 273,01 | 924,01 | 94,92 | 275,12 |
| Объем=17195 / 1000  |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 5,52 94,9164 271,33 25 753,67 25 753,67 |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 91.01.01-035  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час | 4    | 68,78     | 1 092,00  | 75 107,76  | 75 107,76  | 0,00       |            |        |       |        |
| 91.01.05-087  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3   | маш.час | 12   | 206,34    | 1 577,15  | 325 429,13 | 325 429,13 | 0,00       |            |        |       |        |
| 02.2.05.04-2090   |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм                                       | м3      | 0,03 | 0,51585   | 1 791,24  | 924,01     | 924,01     |            |            |        |       |        |
| 4   | ГЭСН01-01-031-06<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | Разработка загрязнённого грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |      | 9,116     | 10 384,97 | 111 416,29 | 94 669,40  | 16 746,89  | 0          | 37,38  |       |        |
| Объем=9116 / 1000   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 91.01.01-038  |  | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 4,1  | 37,3756   | 2 532,92  | 94 669,40  | 94 669,40  | 0,00       |            |        |       |        |
| 5   | ГЭСН01-01-031-13<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-05                                   | 1000 м3 |      | 9,116     | 7 598,76  | 326 096,45 | 277 081,18 | 49 015,27  | 0          | 109,39 |       |        |
| Объем=9116 / 1000   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)       |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
| 91.01.01-038  |  | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 12   | 109,392   | 2 532,92  | 277 081,18 | 277 081,18 | 0,00       |            |        |       |        |
| 6   | ГЭСН01-01-012-19<br>Приказ Минстроя России от 18.05.2022         | Разработка загрязнённого грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша                | 1000 м3 |      | 11,395    | 24 845,28 | 364 804,08 | 17 066,77  | 265 432,85 | 81 692,12  | 612,34 | 62,9  | 182,32 |
|   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |
|   |  |   |         |      |           |           |            |            |            |            |        |       |        |

Изм.

К.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

0126.25- СД

Лист 22

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|  |   |   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
|--|---|---|---------|------|----------|----------|---------------|---------------|----------|------|----------|----------|----|
|  | №378/пр   | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
| Объем=11395 / 1000   |   |   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
|  | 1-100-20  | Средний разряд работы 2,0   | чел.-ч  | 5,52 | 62,9004  | 271,33   | 17 066,77     | 17 066,77     |          |      |          |          |    |
|  | 91.01.01-035  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час | 4    | 45,58    | 1 092,00 | 49 773,36     | 49 773,36     |          | 0,00 |          |          |    |
|  | 91.01.05-087  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3   | маш.час | 12   | 136,74   | 1 577,15 | 215 659,49    | 215 659,49    |          | 0,00 |          |          |    |
|  | 02.2.05.04-2090   | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм   | м3      | 0,03 | 0,34185  | 1 791,24 | 612,34        | 612,34        |          |      |          |          |    |
| 7  | ГЭСН01-02-027-02<br>Приказ Министра<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (котлован)   | 1000 м2 |      | 17,768   | 1 268,63 | 30 422,77     | 22 541,07     | 7 881,70 |      | 0        | 17,59    |    |
| Объем=17768/1000   |   |   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
|  | 91.01.01-035  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час | 0,61 | 10,83848 | 1 092,00 | 11 835,62     | 11 835,62     |          | 0,00 |          |          |    |
|  | 91.01.02-004  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)  | маш.час | 0,38 | 6,75184  | 1 585,56 | 10 705,45     | 10 705,45     |          | 0,00 |          |          |    |
| 8  | 02-15-1-01-0037   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 37 км | т       |      | 38845,5  | 279,19   | 10 845 275,15 | 10 845 275,15 |          |      | 0        | 0        |    |
| Объем=17195*1,0+11395*1,9  |   |   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
| Итого по разделу 1 Подготовительные работы. Вертикальная планировка территории : |   |   |         |      |          |          |               |               |          |      |          |          |    |
| Итого прямые затраты (справочно)   |   |   |         |      |          |          | 12 778 661,16 |               |          |      |          |          |    |
| Строительные работы  |   |   |         |      |          |          | 13 335 720,80 |               |          |      |          |          |    |
| Итого ФОТ (справочно)  |   |   |         |      |          |          | 404 123,32    |               |          |      |          |          |    |
| Итого накладные расходы (справочно)  |   |   |         |      |          |          | 371 557,00    |               |          |      |          |          |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)  |   |   |         |      |          |          | 185 502,64    |               |          |      |          |          |    |
| Итого по разделу 1 Подготовительные работы. Вертикальная планировка территории   |   |   |         |      |          |          | 13 335 720,80 |               |          |      | 157,8168 | 806,3536 | 69 |

|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  |  |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|-------------|--|--|--|--|------|
|      |       |      |       |       |      |  | 0126.25- СД |  |  |  |  | Лист |
|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  |  |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |             |  |  |  |  | 23   |

|   |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
|---|---|--|---------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|--------|
| Раздел 2. Рекультивация техническая   |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 9   | ГЭСН01-01-031-05<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Разработка грунта с<br>перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 121<br>кВт (165 л.с.), группа грунтов 1                             | 1000 м3 |               | 11,314   | 8 865,22     | 118 044,22 |            | 100 301,10 | 17 743,12 |        | 0    | 39,6   |
| Объем=11314 / 1000  |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 91.01.01-038  | Бульдозеры, мощность 121 кВт<br>(165 л.с.)                                | маш.час  | 3,5     | 39,599        | 2 532,92 | 100 301,10   |            | 100 301,10 |            | 0,00      |        |      |        |
| 10  | ГЭСН01-01-031-13<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | При перемещении грунта на<br>расстояние до 50 м добавлять: к<br>норме 01-01-031-05   | 1000 м3 |               | 11,314   | 7 598,76     | 404 723,05 |            | 343 889,48 | 60 833,57 |        | 0    | 135,77 |
| Объем=11314 / 1000  |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 91.01.01-038  | Бульдозеры, мощность 121 кВт<br>(165 л.с.)                                | маш.час  | 12      | 135,768       | 2 532,92 | 343 889,48   |            | 343 889,48 |            | 0,00      |        |      |        |
| 11  | ГЭСН01-01-031-05<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Буртование грунта с<br>перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 121<br>кВт (165 л.с.), группа грунтов 1                             | 1000 м3 |               | 7,015    | 8 865,22     | 73 190,76  |            | 62 189,52  | 11 001,24 |        | 0    | 24,55  |
| Объем=7015 / 1000   |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 91.01.01-038  | Бульдозеры, мощность 121 кВт<br>(165 л.с.)                                | маш.час  | 3,5     | 24,5525       | 2 532,92 | 62 189,52    |            | 62 189,52  |            | 0,00      |        |      |        |
| 12  | ГЭСН01-01-031-13<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | При перемещении грунта на<br>расстояние до 50 м добавлять: к<br>норме 01-01-031-05   | 1000 м3 |               | 7,015    | 7 598,76     | 250 939,74 |            | 213 221,21 | 37 718,53 |        | 0    | 84,18  |
| Объем=7015 / 1000   |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 91.01.01-038  | Бульдозеры, мощность 121 кВт<br>(165 л.с.)                                | маш.час  | 12      | 84,18         | 2 532,92 | 213 221,21   |            | 213 221,21 |            | 0,00      |        |      |        |
| 13  | ГЭСН01-01-012-19<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>18.05.2022<br>№378/пр | Разработка лишнего грунта<br>экскаваторами с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы,<br>вместимость ковша 1 (1-1,2) м3,<br>группа грунтов: 1 | 1000 м3 |               | 8,7688   | 24<br>845,28 | 280 727,86 | 13 133,40  | 204 258,68 | 62 864,57 | 471,21 | 48,4 | 140,3  |
| Объем=(7015*1,25) / 1000  |   |  |         |               |          |              |            |            |            |           |        |      |        |
| 1-100-20  | Средний разряд работы 2,0   | чел.-ч   | 5,52    | 48,40377<br>6 | 271,33   | 13 133,40    | 13 133,40  |            |            |           |        |      |        |
| 91.01.01-035  | Бульдозеры, мощность 79 кВт<br>(108 л.с.)                                 | маш.час  | 4       | 35,0752       | 1 092,00 | 38 302,12    |            | 38 302,12  |            | 0,00      |        |      |        |

Изм.

К.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

0126.25- СД

Лист

24




ИНВ. №


25



|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                                     |                      |  |  |  |  |                         |                         |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Оплата труда рабочих                | 2 179 207,78         |  |  |  |  |                         |                         |
| Эксплуатация машин                  | 3 215 996,63         |  |  |  |  |                         |                         |
| Оплата труда машинистов (Отм)       | 765 758,80           |  |  |  |  |                         |                         |
| Материалы                           | 8 479 035,98         |  |  |  |  |                         |                         |
| Перевозка                           | 15 496 357,20        |  |  |  |  |                         |                         |
| Строительные работы                 | 34 910 234,90        |  |  |  |  |                         |                         |
| Строительные работы                 | 19 413 877,70        |  |  |  |  |                         |                         |
| в том числе:                        |                      |  |  |  |  |                         |                         |
| оплата труда                        | 2 179 207,78         |  |  |  |  |                         |                         |
| эксплуатация машин и механизмов     | 3 215 996,63         |  |  |  |  |                         |                         |
| оплата труда машинистов (Отм)       | 765 758,80           |  |  |  |  |                         |                         |
| материалы                           | 8 479 035,98         |  |  |  |  |                         |                         |
| накладные расходы                   | 2 918 215,82         |  |  |  |  |                         |                         |
| сметная прибыль                     | 1 855 662,69         |  |  |  |  |                         |                         |
| Перевозка                           | 15 496 357,20        |  |  |  |  |                         |                         |
| Итого ФОТ (справочно)               | 2 944 966,58         |  |  |  |  |                         |                         |
| Итого накладные расходы (справочно) | 2 918 215,82         |  |  |  |  |                         |                         |
| Итого сметная прибыль (справочно)   | 1 855 662,69         |  |  |  |  |                         |                         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>               | <b>34 910 234,90</b> |  |  |  |  | <b>7943,333<br/>226</b> | <b>1859,150<br/>039</b> |

Составил:  В.В. Шестаков  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта:  Э.Е. Малеев  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

|      |       |      |       |       |      |  |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      |  | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |  |             |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |             | 27   |

2.3. ЛС 02-01-02 Биологическая рекультивация участка

Приложение № 2  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.  
Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹  
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  
Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  
59. Пермский край  
Пермский край

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02**  
Биологическая рекультивация участка свалки  
(наименование работ и затрат)

Соста  
влен  
Осно  
вание  
методом  
0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

|  |      |                     |          |
|--|------|---------------------|----------|
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |      | 1 квартал<br>2000г. |          |
| Сметная стоимость                            | 0,00 | (441,21)            | тыс.руб. |
| в том числе:                                 |      |                     |          |
| строительных работ                           | 0,00 | (441,21)            | тыс.руб. |
| монтажных работ                              | 0,00 | (0)                 | тыс.руб. |
| оборудования                                 | 0,00 | (0)                 | тыс.руб. |
| прочих затрат                                | 0,00 | (0)                 | тыс.руб. |

|                                      |         |          |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Средства на оплату труда             | (54,7   |          |
| рабочих                              | 0,00    | 6)       |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 6726,29 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 2134,96 | чел.час. |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |            |
|--------------|------------|
| Изм. №       | Взам. инв. |
| Подп. и дата |            |

| № п/п                                      | Обоснование                              | Наименование работ и затрат  | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия | Количество        |                  |  | Сметная стоимость в базисном уровне<br>цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для<br>ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |                  |          | Инд<br>ексы | Сметная стоимость<br>в текущем уровне<br>цен, руб. |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|------------------|--|---|------------------|----------|-------------|--|
|  |  |  |                              | на<br>един<br>ицу | коэффи<br>циенты | всего с<br>учетом<br>коэффициен<br>тов | на<br>единицу   | коэффи<br>циенты | всего    |             |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                            | 5                 | 6                | 7                                      | 8   | 9                | 10       | 11          | 12   |
| Раздел 1. Биологический этап рекультивации |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
| 1  | ФЕР47-01-047-01                          | Посев луговых газонов тракторной сеялкой   | га                           |                   |                  | 2,2                                    |   |                  |          |             |  |
|  | 1-4-0                                    | Затраты труда рабочих (ср 4)   | чел.-ч                       | 0,65              |                  | 1,43                                   | 9,62  |                  | 13,76    |             |  |
|  | 91.12.07-021                             | Сеялки прицепные   | маш.час                      | 1,46              |                  | 3,212                                  | 48,20   |                  | 154,82   |             |  |
|  | 91.12.08-051                             | Катки прицепные кольчатые 1 т  | маш.час                      | 2,92              |                  | 6,424                                  | 9,62  |                  | 61,80    |             |  |
|  | 91.15.03-014                             | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)   | маш.час                      | 1,46              |                  | 3,212                                  | 74,61   |                  | 239,65   |             |  |
|  | 1  | ОТ   |                              |                   |                  |  | 6,25  |                  | 13,75    |             |  |
|  | 2  | ЭМ   |                              |                   |                  |  | 207,39  |                  | 456,26   |             |  |
|  | 3  | в т.ч. ОТм   |                              |                   |                  |  | 19,71   |                  | 43,36    |             |  |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч                       | 0,65              |                  | 1,43                                   |   |                  |          |             |  |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч                       | 1,46              |                  | 3,212                                  |   |                  |          |             |  |
|  |  | Итого по расценке  |                              |                   |                  |  | 213,64  |                  | 470,01   |             |  |
|  |  | ФОТ  |                              |                   |                  |  |   |                  | 57,11    |             |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %                            | 103               |                  | 103                                    |   |                  | 58,82    |             |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %                            | 72                |                  | 72                                     |   |                  | 41,12    |             |  |
|  |  | Всего по позиции   |                              |                   |                  |  |   |                  | 569,95   |             |  |
| 2  | ФССЦ-16.2.02.07-0121                     | Семена трав, мятлик  | кг                           |                   |                  | 28                                     |   |                  | 4 279,61 |             |  |
| 2  | ФССЦ-16.2.02.07-0121                     | Семена трав, мятлик  | кг                           |                   |                  | 28                                     | 152,84  |                  | 4 279,52 |             |  |
| 2.1  | ФССЦ-16.2.02.07-0121_ФССЦпг-03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза                    |                   |                  | 0,028                                  | 22,70   | -1               | -0,64    |             |  |
| 2.2  | ФССЦ-16.2.02.07-0121_ФССЦпг-03-21-02-037 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза                    |                   |                  | 0,028                                  | 25,94   |                  | 0,73     |             |  |
|  |  | Всего по позиции   |                              |                   |                  |  |   |                  | 4 279,61 |             |  |
| 3  | ФССЦ-16.2.02.07-0131                     | Семена трав, овсяница  | кг                           |                   |                  | 35                                     |   |                  | 2 715,77 |             |  |
| 3  | ФССЦ-16.2.02.07-0131                     | Семена трав, овсяница  | кг                           |                   |                  | 35                                     | 77,59   |                  | 2 715,65 |             |  |
| 3.1  | ФССЦ-16.2.02.07-0131_ФССЦпг-03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза                    |                   |                  | 0,035                                  | 22,70   | -1               | -0,79    |             |  |
| 3.2  | ФССЦ-16.2.02.07-0131_ФССЦпг-03-21-02-037 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза                    |                   |                  | 0,035                                  | 25,94   |                  | 0,91     |             |  |
|  |  | Всего по позиции   |                              |                   |                  |  |   |                  | 2 715,77 |             |  |
| 4  | ФССЦ-16.2.02.07-0181                     | Семена трав, тимофеевка  | кг                           |                   |                  | 20                                     |   |                  | 1 254,47 |             |  |
| 4  | ФССЦ-16.2.02.07-0181                     | Семена трав, тимофеевка  | кг                           |                   |                  | 20                                     | 62,72   |                  | 1 254,40 |             |  |
| 4.1  | ФССЦ-16.2.02.07-0181_ФССЦпг-03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза                    |                   |                  | 0,02                                   | 22,70   | -1               | -0,45    |             |  |
| 4.2  | ФССЦ-16.2.02.07-0181_ФССЦпг-03-21-02-037 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих                                    | 1 т груза                    |                   |                  | 0,02                                   | 25,94   |                  | 0,52     |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |
|  |  |  |                              |                   |                  |  |   |                  |          |             |  |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм.         | Изм.         |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Взам. инв.   | Взам. инв.   |
| Инв. №       | Инв. №       |

|                                    |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
|------------------------------------|--|---|-----------|------|--------|----------|----|-----------|-----------|
| вне карьера на расстояние до 37 км |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| Всего по позиции                   |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| 5                                  | ФЕР47-01-123-02                          | Внесение удобрений в почву: минеральных   | 100 м2    |      | 220    |          |    |           | 1 254,47  |
| 1-3-0                              |  | Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.-ч    | 5,36 | 1179,2 | 8,53     |    | 10 058,58 |           |
| 1                                  |  | ОТ  |           |      |        | 45,72    |    | 10 058,40 |           |
|                                    |  | ЗТ  | чел.-ч    | 5,36 | 1179,2 |          |    |           |           |
|                                    |  | Итого по расценке   |           |      |        | 45,72    |    | 10 058,40 |           |
|                                    |  | ФОТ   |           |      |        |          |    | 10 058,40 |           |
|                                    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 103  | 103    |          |    | 10 360,15 |           |
|                                    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 72   | 72     |          |    | 7 242,05  |           |
| Всего по позиции                   |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| 6                                  | ФССЦ-16.3.02.01-0001                     | Селитра аммиачная, марка Б  | кг        |      | 0      |          |    |           | 27 660,60 |
| 6                                  | ФССЦ-16.3.02.01-0001                     | Селитра аммиачная, марка Б  | кг        |      | 0      | 3,82     |    | 0,00      |           |
| 6.1                                | ФССЦ-16.3.02.01-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      |        | 19,29    | -1 |           |           |
| 6.2                                | ФССЦ-16.3.02.01-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      |        | 22,04    |    |           |           |
| Всего по позиции                   |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| 7                                  | ФССЦ-16.3.02.01-0003                     | Удобрение нитрофоска  | кг        |      | 168    |          |    |           | 0,00      |
| 7                                  | ФССЦ-16.3.02.01-0003                     | Удобрение нитрофоска  | кг        |      | 168    | 2,90     |    |           |           |
| 7.1                                | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      | 0,168  | 19,29    | -1 | -3,24     |           |
| 7.2                                | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      | 0,168  | 22,04    |    | 3,70      |           |
| Всего по позиции                   |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| 8                                  | ФССЦ-16.3.01.01-0152                     | Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью   | т         |      | 0,156  |          |    |           | 487,66    |
| 8                                  | ФССЦ-16.3.01.01-0152                     | Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью   | т         |      | 0,156  | 4 286,09 |    | 668,63    |           |
| 8.1                                | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      | 0,156  | 19,29    | -1 | -3,01     |           |
| 8.2                                | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      | 0,156  | 22,04    |    | 3,44      |           |
| Всего по позиции                   |  |   |           |      |        |          |    |           |           |
| 9                                  | ФССЦ-16.3.01.01-0232                     | Мука фосфоритная насыпью, А зола (применительно)  | т         |      | 1,34   |          |    |           | 669,06    |
| 9                                  | ФССЦ-16.3.01.01-0232                     | Мука фосфоритная насыпью, А зола (применительно)  | т         |      | 1,34   | 899,14   |    | 1 204,85  |           |
| 9.1                                | ФССЦ-16.3.01.01-0232_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      | 1,34   | 19,29    | -1 | -25,85    |           |
| 9.2                                | ФССЦ-16.3.01.01-0232_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      | 1,34   | 22,04    |    | 29,53     |           |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             | 30   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |

Инв. №31

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|           |   |   |               |      |               |                   |
|-----------|---|---|---------------|------|---------------|-------------------|
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 89   | 89            | 222,04            |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 41   | 41            | 102,29            |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |               |      |               | <b>2 114,25</b>   |
| <b>15</b> | <b>ФЕР01-02-041-01</b>                    | <b>Полив посевов трав водой после посадки</b>   | <b>100 м2</b> |      | <b>223,39</b> |                   |
|           | 1-1-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 1)  | чел.-ч        | 1,59 | 355,1901      | 7,19              |
|           | 91.13.01-038                              | Машины поливомоечные 6000 л   | маш.час       | 1,72 | 384,2308      | 110,00            |
|           | 01.7.03.01-0001                           | Вода  | м3            | 5,1  | 1139,289      | 2,44              |
|           | 1   | ОТ  |               |      |               | 11,43             |
|           | 2   | ЭМ  |               |      |               | 189,20            |
|           | 3   | в т.ч. ОТм  |               |      |               | 19,95             |
|           | 4   | М   |               |      |               | 12,44             |
|           |   | ЗТ  | чел.-ч        | 1,59 | 355,1901      |                   |
|           |   | ЗТм   | чел.-ч        | 1,72 | 384,2308      |                   |
|           |   | Итого по расценке   |               |      |               | 213,07            |
|           |   | ФОТ   |               |      |               |                   |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 89   | 89            |                   |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 41   | 41            |                   |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |               |      |               | <b>56 710,68</b>  |
| <b>16</b> | <b>ФЕР01-02-041-01</b>                    | <b>Полив посевов трав водой после посадки в течение 3-х лет из расчёта 3л/м2 через 5 дней в количестве 25 поливов за сезон. Общая площадь полива за 3 года: 22339м2 х 3 = 67017м2</b> | <b>100 м2</b> |      | <b>670,17</b> |                   |
|           | 0126.25-ПЗУ                               | К= 3л / 2л = 1,5 на расход воды 3л/м2 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)   |               |      |               |                   |
|           | 1-1-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 1)  | чел.-ч        | 1,59 | 1,5           | 1598,35545        |
|           | 91.13.01-038                              | Машины поливомоечные 6000 л   | маш.час       | 1,72 | 1,5           | 1729,0386         |
|           | 01.7.03.01-0001                           | Вода  | м3            | 5,1  | 1,5           | 5126,8005         |
|           | 1   | ОТ  |               |      |               | 11,43             |
|           | 2   | ЭМ  |               |      |               | 189,20            |
|           | 3   | в т.ч. ОТм  |               |      |               | 19,95             |
|           | 4   | М   |               |      |               | 12,44             |
|           |   | ЗТ  | чел.-ч        | 1,59 | 1,5           | 1598,35545        |
|           |   | ЗТм   | чел.-ч        | 1,72 | 1,5           | 1729,0386         |
|           |   | Итого по расценке   |               |      |               | 213,07            |
|           |   | ФОТ   |               |      |               |                   |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 89   | 89            |                   |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %             | 41   | 41            |                   |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |               |      |               | <b>255 198,05</b> |
|           |   | <b>Итого по смете:</b>  |               |      |               |                   |
|           |   | Итого прямые затраты (справочно)  |               |      |               | 319 440,81        |
|           |   | в том числе:  |               |      |               |                   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |


0126.25- СД



|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Оплата труда рабочих  | 54 755,73         |
| Эксплуатация машин  | 234 705,82        |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           | 24 804,31         |
| Материалы   | 29 979,26         |
| в том числе:  |                   |
| Материалы без учета дополнительной перевозки                        | 29 971,26         |
| Дополнительная перевозка  | 8,00              |
| Строительные работы   | 441 208,92        |
| Строительные работы   | 441 200,92        |
| в том числе:  |                   |
| оплата труда  | 54 755,73         |
| эксплуатация машин и механизмов                                     | 234 705,82        |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                           | 24 804,31         |
| материалы   | 29 971,26         |
| накладные расходы   | 76 514,23         |
| сметная прибыль   | 45 253,88         |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ | 8,00              |
| Итого ФОТ (справочно)   | 79 560,04         |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 | 76 514,23         |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   | 45 253,88         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   | <b>441 208,92</b> |


Составил:



(В.В. Шестаков)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



(Э.Е. Малеев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

2.4. ЛС 07-01-01 Благоустройство территории после рекультивации

Приложение  
№ 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.  
Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля  
2022 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹  
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  
Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  
59. Пермский край  
Пермский край

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 07-01-01**  
Благоустройство территории после рекультивации  
(наименование работ и затрат)

Соста  
влен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основ  
ание \_\_\_\_\_ 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)  
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне \_\_\_\_\_ 1 квартал  
цен \_\_\_\_\_ 2000г.  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 0,00 (219,36) тыс.руб.  
в том числе:

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                    |      |          |          |
|--------------------|------|----------|----------|
| строительных работ | 0,00 | (219,36) | тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| оборудования       | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| прочих затрат      | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |

|                                      |      |        |          |
|--------------------------------------|------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 0,00 | (2,93) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    |      | 341,22 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов |      | 89,90  | чел.час. |

| № п/п                                     | Обоснование                              | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |                   | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|--|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-------------------|---------|--|
|   |  |   |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего             |         |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8   | 9            | 10                | 11      | 12   |
| <b>Раздел 1. Строительство ограждения</b> |  |   |                   |            |              |                              |   |              |                   |         |  |
| <b>1</b>                                  | <b>ФЕР09-08-001-01</b>                   | <b>Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание</b>                               | <b>100 шт</b>     |            |              | <b>3,03</b>                  |   |              |                   |         |  |
|   | 1-3-0                                    | Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.-ч            | 35,64      |              | 107,9892                     | 8,53  |              | 921,15            |         |  |
|   | 91.04.01-031                             | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м   | маш. час          | 10,93      |              | 33,1179                      | 138,54  |              | 4 588,15          |         |  |
|   | 91.14.01-002                             | Автобетоносмесители, объем барабана 5 м3  | маш. час          | 10,74      |              | 32,5422                      | 173,51  |              | 5 646,40          |         |  |
|   | 91.14.02-001                             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш. час          | 0,81       |              | 2,4543                       | 65,71   |              | 161,27            |         |  |
|   | 11.1.03.01-0001                          | Бруски деревянные, размер 50х50 мм  | м3                | 0,139      |              | 0,4234425                    | 1 668,00  |              | 706,30            |         |  |
|   | 1  | ОТ  |                   |            |              |                              | 304,01  |              | 921,15            |         |  |
|   | 2  | ЭМ  |                   |            |              |                              | 3 430,97  |              | 10 395,84         |         |  |
|   | 3  | в т.ч. ОТм  |                   |            |              |                              | 281,18  |              | 851,98            |         |  |
|   | 4  | М   |                   |            |              |                              | 233,10  |              | 706,29            |         |  |
|   |  | ЗТ  | чел.-ч            | 35,64      |              | 107,9892                     |   |              |                   |         |  |
|   |  | ЗТм   | чел.-ч            | 22,48      |              | 68,1144                      |   |              |                   |         |  |
|   |  | Итого по расценке   |                   |            |              |                              | 3 968,08  |              | 12 023,28         |         |  |
|   |  | ФОТ   |                   |            |              |                              |   |              | 1 773,13          |         |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9  | НР Строительные металлические конструкции   | %                 | 93         |              | 93                           |   |              | 1 649,01          |         |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9  | СП Строительные металлические конструкции   | %                 | 62         |              | 62                           |   |              | 1 099,34          |         |  |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>   |                   |            |              |                              |   |              | <b>14 771,63</b>  |         |  |
| <b>2</b>                                  | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0001</b>              | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)</b>   | <b>м3</b>         |            |              | <b>19,2102</b>               |   |              | <b>10 607,87</b>  |         |  |
| 2   | ФССЦ-04.1.02.05-0001                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)  | м3                |            |              | 19,2102                      | 545,60  |              | 10 481,09         |         |  |
| 2.1                                       | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза         |            |              | 46,1045                      | 19,29   | -1           | -889,36           |         |  |
| 2.2                                       | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза         |            |              | 46,1045                      | 22,04   |              | 1 016,14          |         |  |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>   |                   |            |              |                              |   |              | <b>10 607,87</b>  |         |  |
| <b>3</b>                                  | <b>ФССЦ-01.5.03.05-0045</b>              | <b>Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50</b>                     | <b>шт</b>         |            |              | <b>303</b>                   |   |              | <b>123 888,61</b> |         |  |
| 3   | ФССЦ-01.5.03.05-0045                     | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и  | шт                |            |              | 303                          | 408,83  |              | 123 875,49        |         |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|
|      |       |      |       |       |      |  |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |

0126.25- СД

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изн. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|                  |  |  |           |            |           |       |           |
|------------------|--|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| 3.1              | ФССЦ-01.5.03.05-0045_ФССЦпг-03-21-01-030 | креплением для знака СКМ 3.50<br>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 4,7723     | 19,29     | -1    | -92,06    |
| 3.2              | ФССЦ-01.5.03.05-0045_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км                                  | 1 т груза | 4,7723     | 22,04     |       | 105,18    |
| Всего по позиции |  |  |           | 123 888,61 |           |       |           |
| 4                | ФЕР09-08-002-05                          | Устройство заграждений из сетчатых панелей: высотой до 2 м   | 10 шт     | 30,3       |           |       |           |
|                  | 1-3-0                                    | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел.-ч    | 7,11       | 215,433   | 8,53  | 1 837,64  |
|                  | 91.14.02-001                             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш. час  | 0,11       | 3,333     | 65,71 | 219,01    |
|                  | 91.16.01-001                             | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт   | маш. час  | 0,57       | 17,271    | 22,29 | 384,97    |
|                  | 1  | ОТ   |           |            |           | 60,65 | 1 837,70  |
|                  | 2  | ЭМ   |           |            |           | 19,94 | 604,18    |
|                  | 3  | в т.ч. ОТм   |           |            |           | 7,89  | 239,07    |
|                  |  | ЗТ   | чел.-ч    | 7,11       | 215,433   |       |           |
|                  |  | ЗТм  | чел.-ч    | 0,68       | 20,604    |       |           |
|                  |  | Итого по расценке  |           |            |           | 80,59 | 2 441,88  |
|                  |  | ФОТ  |           |            |           |       | 2 076,77  |
|                  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9  | НР Строительные металлические конструкции  | %         | 93         | 93        |       | 1 931,40  |
|                  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9  | СП Строительные металлические конструкции  | %         | 62         | 62        |       | 1 287,60  |
| Всего по позиции |  |  |           | 5 660,88   |           |       |           |
| 5                | ФССЦ-20.2.08.02-0001                     | Держатель Г-образный, толщина стенки 2 мм, длина 65 мм, высота 120 мм, климатическое исполнение УТ2,5  | шт        | 909        | 5 454,30  |       |           |
| 5                | ФССЦ-20.2.08.02-0001                     | Держатель Г-образный, толщина стенки 2 мм, длина 65 мм, высота 120 мм, климатическое исполнение УТ2,5  | шт        | 909        | 6,00      |       | 5 454,00  |
| 5.1              | ФССЦ-20.2.08.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км                                  | 1 т груза | 0,1109     | 19,29     | -1    | -2,14     |
| 5.2              | ФССЦ-20.2.08.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км                                  | 1 т груза | 0,1109     | 22,04     |       | 2,44      |
| Всего по позиции |  |  |           | 5 454,30   |           |       |           |
| 6                | ФССЦ-08.1.02.17-0036                     | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм                     | м2        | 1816       | 22 867,73 |       |           |
| 6                | ФССЦ-08.1.02.17-0036                     | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм                     | м2        | 1816       | 12,59     |       | 22 863,44 |
| 6.1              | ФССЦ-08.1.02.17-0036_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км                                  | 1 т груза | 1,5618     | 19,29     | -1    | -30,13    |
| 6.2              | ФССЦ-08.1.02.17-0036_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км                                  | 1 т груза | 1,5618     | 22,04     |       | 34,42     |
| Всего по позиции |  |  |           | 22 867,73  |           |       |           |
| 7                | ФЕР07-01-055-01                          | Устройство ворот распашных с установкой столбов:   | 100       | 0,01       |           |       |           |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             | 36   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |  |   |             |        |              |               |                  |
|---|--|---|-------------|--------|--------------|---------------|------------------|
|   |  | <b>металлических</b>  | <b>шт</b>   |        |              |               |                  |
| 1-4-1                                   |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1)  | чел.-ч      | 1780   | 17,8         | 9,76          | 173,73           |
| 91.01.05-106                            |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3  | маш. час    | 6,63   | 0,0663       | 70,01         | 4,64             |
| 91.05.05-015                            |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш. час    | 102,24 | 1,0224       | 115,40        | 117,98           |
| 91.07.04-001                            |  | Вибраторы глубинные   | маш. час    | 23,79  | 0,2379       | 1,90          | 0,45             |
| 91.14.02-001                            |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш. час    | 9,01   | 0,0901       | 65,71         | 5,92             |
| 91.17.04-233                            |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | маш. час    | 40,33  | 0,4033       | 8,10          | 3,27             |
| 01.7.11.07-0054                         |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм   | т           | 0,03   | 0,0003       | 9 424,00      | 2,83             |
| 01.7.15.03-0042                         |  | Болты с гайками и шайбами строительные  | кг          | 160    | 1,6          | 9,04          | 14,46            |
| 04.3.01.09-0011                         |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3          | 0,031  | 0,00031      | 463,30        | 0,14             |
| 06.1.01.05-0035                         |  | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм  | 1000 шт     | 0,106  | 0,00106      | 1 752,60      | 1,86             |
| 1                                       | ОТ                                       |   |             |        |              | 17 372,80     | 173,73           |
| 2                                       | ЭМ                                       |   |             |        |              | 13 226,59     | 132,27           |
| 3                                       | в т.ч. ОТм                               |   |             |        |              | 1 561,67      | 15,62            |
| 4                                       | М  |   |             |        |              | 1 929,26      | 19,29            |
|   | ЗТ                                       |   | чел.-ч      | 1780   | 17,8         |               |                  |
|   | ЗТм                                      |   | чел.-ч      | 117,8  | 1,1788       |               |                  |
|   |  |   |             | 8      |              |               |                  |
|   |  | Итого по расценке   |             |        |              | 32 528,65     | 325,29           |
|   |  | ФОТ   |             |        |              |               | 189,35           |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве   | %           | 110    | 110          |               | 208,29           |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве   | %           | 73     | 73           |               | 138,23           |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>   |             |        |              |               | <b>671,81</b>    |
| <b>8</b>                                | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0001</b>              | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)</b>   | <b>м3</b>   |        | <b>0,291</b> |               | <b>160,69</b>    |
| 8                                       | ФССЦ-04.1.02.05-0001                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)  | м3          |        | 0,291        | 545,60        | 158,77           |
| 8.1                                     | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза   |        | 0,6984       | 19,29         | -1 -13,47        |
| 8.2                                     | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза   |        | 0,6984       | 22,04         | 15,39            |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>   |             |        |              |               | <b>160,69</b>    |
| <b>9</b>                                | <b>ФССЦ-01.5.03.05-0045</b>              | <b>Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50</b>                     | <b>шт</b>   |        | <b>2</b>     | <b>408,83</b> | <b>817,66</b>    |
|   |  | <b>Всего по позиции</b>   |             |        |              |               | <b>817,66</b>    |
| <b>10</b>                               | <b>ФСБЦ-08.1.06.01-0003</b>              | <b>Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000x4500 мм</b>        | <b>комп</b> |        | <b>1</b>     |               | <b>34 459,48</b> |
| 10                                      | ФСБЦ-08.1.06.01-0003                     | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000x4500 мм               | комп        |        | 1            | 34 459,13     | 34 459,13        |
| 10.1                                    | ФСБЦ-08.1.06.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза   |        | 0,125        | 19,29         | -1 -2,41         |
| 10.2                                    | ФСБЦ-08.1.06.01-0003_ФССЦпг-03-21-       | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до       | 1 т груза   |        | 0,125        | 22,04         | 2,76             |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Лист

37

01-037 37 км

**Всего по позиции****34 459,48****Итого по смете:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Итого прямые затраты (справочно)                                    | 213 046,79        |
| в том числе:  |                   |
| Оплата труда рабочих  | 2 932,58          |
| Эксплуатация машин  | 11 132,29         |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           | 1 106,67          |
| Материалы   | 198 981,92        |
| в том числе:  |                   |
| Материалы без учета дополнительной перевозки                        | 198 835,16        |
| Дополнительная перевозка  | 146,76            |
| Строительные работы   | 219 360,66        |
| Строительные работы   | 219 213,90        |
| в том числе:  |                   |
| оплата труда  | 2 932,58          |
| эксплуатация машин и механизмов                                     | 11 132,29         |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                           | 1 106,67          |
| материалы   | 198 835,16        |
| накладные расходы   | 3 788,70          |
| сметная прибыль   | 2 525,17          |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ | 146,76            |
| Итого ФОТ (справочно)   | 4 039,25          |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 | 3 788,70          |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   | 2 525,17          |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   | <b>219 360,66</b> |

Составил:  (В.В. Шестаков)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Э.Е. Малеев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

**0126.25- СД**

Лист

38

## Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.  
Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7  
июля 2022 г.

| Наименование программного продукта | Наименование редакции сметных нормативов |
|------------------------------------|--|
| 1                                  | 2  |
| 3                                  | 4  |
| 5                                  | 6  |
| 7                                  | 8  |
| 9                                  | 10                                       |
| 11                                 | 12                                       |
| 13                                 | 14                                       |
| 15                                 | 16                                       |
| 17                                 | 18                                       |
| 19                                 | 20                                       |
| 21                                 | 22                                       |
| 23                                 | 24                                       |
| 25                                 | 26                                       |
| 27                                 | 28                                       |
| 29                                 | 30                                       |
| 31                                 | 32                                       |
| 33                                 | 34                                       |
| 35                                 | 36                                       |
| 37                                 | 38                                       |
| 39                                 | 40                                       |
| 41                                 | 42                                       |
| 43                                 | 44                                       |
| 45                                 | 46                                       |
| 47                                 | 48                                       |
| 49                                 | 50                                       |
| 51                                 | 52                                       |
| 53                                 | 54                                       |
| 55                                 | 56                                       |
| 57                                 | 58                                       |
| 59                                 | 60                                       |
| 61                                 | 62                                       |
| 63                                 | 64                                       |
| 65                                 | 66                                       |
| 67                                 | 68                                       |
| 69                                 | 70                                       |
| 71                                 | 72                                       |
| 73                                 | 74                                       |
| 75                                 | 76                                       |
| 77                                 | 78                                       |
| 79                                 | 80                                       |
| 81                                 | 82                                       |
| 83                                 | 84                                       |
| 85                                 | 86                                       |
| 87                                 | 88                                       |
| 89                                 | 90                                       |
| 91                                 | 92                                       |
| 93                                 | 94                                       |
| 95                                 | 96                                       |
| 97                                 | 98                                       |
| 99                                 | 100                                      |

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

Временные здания и сооружения, не учтённые нормами

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 08-01-01**

Временная автомобильная дорога.

(наименование работ и затрат)

Соста  
влен базисно-индексным методом  
Основ  
ание 0126.25-ПЗ-ТЧ, п. 12, ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2000г.

|                   |      |          |          |
|-------------------|------|----------|----------|
| Сметная стоимость | 0,00 | (187,07) | тыс.руб. |
|-------------------|------|----------|----------|

в том числе:

|                    |      |          |          |
|--------------------|------|----------|----------|
| строительных работ | 0,00 | (187,07) | тыс.руб. |
|--------------------|------|----------|----------|

|                          |      |       |          |
|--------------------------|------|-------|----------|
| Средства на оплату труда | 0,00 | (2,59 | тыс.руб. |
|--------------------------|------|-------|----------|

**0126.25- СД**

Лист

39

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                |            |
|----------------|------------|
| ВСЕГО по смете | 187 067,75 |
|----------------|------------|

Проверил: Э.Е. Малеев (Э.Е. Малеев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

42

2.6. ЛСР 09-01-01 Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций

Приложение № 2  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.  
Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

|   |  |
|---|--|
| Наименование программного продукта  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2   |
| Наименование редакции сметных нормативов  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;<br>Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;<br>Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;<br>Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;<br>Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;<br>Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;<br>Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09   |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  | Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42   |
| Наименование субъекта Российской Федерации  | 59. Пермский край  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации   | Пермский край  |
| Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение   |  |
| (наименование стройки)  |  |

(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 09-01-01**

Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций  
(наименование работ и затрат)

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| Соста   | базисно-    |                  |
| влен  | индексным   | методом          |
| Основ   |             |                  |
| ание  | 0126.25-ПОС |                  |
| (проектная и (или) иная техническая документация) |             |                  |
| Составлен(а) в текущем (базисном)                 | 1 квартал   |                  |
| уровне цен  | 2000г.      |                  |
| Сметная стоимость                                 | 0,00        | (16,96) тыс.руб. |

|              |       |   |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------------|--|--|--|-----|--|
| Взам. инв.   |       | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС № 09-01-01                                |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
| Подп. и дата |       | Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | (наименование работ и затрат)   |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | Соста влен базисно-индексным методом  |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | Основ ание 0126.25-ПОС  |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | (проектная и (или) иная техническая документация)                               |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
| Инв. №       |       | Составлен(а) в текущем (базисном) 1 квартал                                     |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | уровне цен 2000г.   |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       | Сметная стоимость 0,00 (16,96) тыс.руб.   |       |       |      |             |  |  |  |     |  |
|              |       |   |       |       |      | 0126.25- СД |  |  |  | Лис |  |
|              |       |   |       |       |      |             |  |  |  | 43  |  |
| Изм.         | К.уч. | Лист  | № док | Подп. | Дата |             |  |  |  |     |  |

в том числе:

|                    |      |         |          |
|--------------------|------|---------|----------|
| строительных работ | 0,00 | (16,96) | тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00 | (0)     | тыс.руб. |
| оборудования       | 0,00 | (0)     | тыс.руб. |
| прочих затрат      | 0,00 | (0)     | тыс.руб. |

|                                      |        |          |
|--------------------------------------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих     | (1,11) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 138,03 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 7,82   | чел.час. |

| № п/п  | Обоснование                   | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |              | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|-------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--|
|  |                               |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего        |         |  |
| 1  | 2                             | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8   | 9            | 10           | 11      | 12   |
| <b>Раздел 1. Устройство Ванны для обмыва колёс</b> |                               |  |                   |            |              |                              |   |              |              |         |  |
| 1  | ФЕР01-02-027-09               | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2                       | 1000 м2           |            |              | 0,048                        |   |              |              |         |  |
|  | 1-1-8                         | Затраты труда рабочих (ср 1,8)   | чел.-ч            | 72,4       |              | 3,4752                       | 7,68  |              | 26,69        |         |  |
|  | 91.01.01-035                  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час           | 0,55       |              | 0,0264                       | 79,07   |              | 2,09         |         |  |
|  | 91.01.02-004                  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)   | маш.час           | 0,88       |              | 0,04224                      | 123,00  |              | 5,20         |         |  |
|  | 91.01.05-086                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3                           | маш.час           | 1,2        |              | 0,0576                       | 115,27  |              | 6,64         |         |  |
|  | 1                             | ОТ   |                   |            |              |                              | 556,03  |              | 26,69        |         |  |
|  | 2                             | ЭМ   |                   |            |              |                              | 290,05  |              | 13,92        |         |  |
|  | 3                             | в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 35,51   |              | 1,70         |         |  |
|  |                               | ЗТ   | чел.-ч            | 72,4       |              | 3,4752                       |   |              |              |         |  |
|  |                               | ЗТм  | чел.-ч            | 2,63       |              | 0,12624                      |   |              |              |         |  |
|  |                               | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 846,08  |              | 40,61        |         |  |
|  |                               | ФОТ  |                   |            |              |                              |   |              | 28,39        |         |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                           |   |              | 25,27        |         |  |
|  | Прил. п.1.4                   |  |                   |            |              |                              |   |              |              |         |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 41         |              | 41                           |   |              | 11,64        |         |  |
|  | Прил. п.1.4                   |  |                   |            |              |                              |   |              |              |         |  |
|  |                               | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |   |              | <b>77,52</b> |         |  |
| 2  | ФЕР27-04-001-01               | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                                      | 100 м3            |            |              | 0,048                        |   |              |              |         |  |
|  | 1-2-3                         | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.-ч            | 14,4       |              | 0,6912                       | 8,02  |              | 5,54         |         |  |
|  | 91.01.02-004                  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)   | маш.час           | 1,77       |              | 0,08496                      | 123,00  |              | 10,45        |         |  |
|  | 91.06.05-011                  | Погрузчики, грузоподъемность 5 т   | маш.час           | 4,29       |              | 0,20592                      | 89,99   |              | 18,53        |         |  |
|  | 91.08.03-030                  | Катки самоходные пневмокошесные статические, масса 30 т  | маш.час           | 7,08       |              | 0,33984                      | 364,07  |              | 123,73       |         |  |
|  | 91.13.01-038                  | Машины поливомоечные 6000 л  | маш.час           | 0,74       |              | 0,03552                      | 110,00  |              | 3,91         |         |  |
|  | 01.7.03.01-0001               | Вода   | м3                | 5          |              | 0,24                         | 2,44  |              | 0,59         |         |  |
|  | 1                             | ОТ   |                   |            |              |                              | 115,49  |              | 5,54         |         |  |
|  | 2                             | ЭМ   |                   |            |              |                              | 3 262,79  |              | 156,61       |         |  |
|  | 3                             | в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 171,22  |              | 8,22         |         |  |
|  | 4                             | М  |                   |            |              |                              | 12,20   |              | 0,59         |         |  |
|  |                               | ЗТ   | чел.-ч            | 14,4       |              | 0,6912                       |   |              |              |         |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Инва. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|          |  |   |               |        |               |           |                 |
|----------|--|---|---------------|--------|---------------|-----------|-----------------|
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 13,88  | 0,66624       |           |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |        |               | 3 390,48  | 162,74          |
|          |  | ФОТ   |               |        |               |           | 13,76           |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020                  | НР Автомобильные дороги   | %             | 147    | 147           |           | 20,23           |
|          | Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |   |               |        |               |           |                 |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020                  | СП Автомобильные дороги   | %             | 134    | 134           |           | 18,44           |
|          | Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |   |               |        |               |           |                 |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |        |               |           | <b>201,41</b>   |
| <b>3</b> | <b>ФСБЦ-02.3.01.02-1104</b>                    | <b>Песок природный для строительных работ I класс, средний</b>  | <b>м3</b>     |        | <b>5,568</b>  |           | <b>3 299,57</b> |
| 3        | ФСБЦ-02.3.01.02-1104                           | Песок природный для строительных работ I класс, средний   | м3            |        | 5,568         | 573,70    | 3 194,36        |
| 3.1      | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 ФССЦпг-03-21-01-030       | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза     |        | 8,9088        | 19,29 -1  | -171,85         |
| 3.2      | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 ФССЦпг-03-21-01-060       | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км | 1 т груза     |        | 8,9088        | 31,10     | 277,06          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |        |               |           | <b>3 299,57</b> |
| <b>4</b> | <b>ФЕР27-06-001-04</b>                         | <b>Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2</b>                | <b>100 м3</b> |        | <b>0,0672</b> |           |                 |
|          | 1-3-6  | Затраты труда рабочих (ср 3,6)  | чел.-ч        | 124    | 8,3328        | 9,18      | 76,50           |
|          | 91.05.05-015                                   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час       | 21,7   | 1,45824       | 115,40    | 168,28          |
|          | 91.08.04-021                                   | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.час       | 1,68   | 0,112896      | 30,00     | 3,39            |
|          | 91.08.11-011                                   | Заливщики швов на базе автомобиля   | маш.час       | 20,93  | 1,406496      | 175,25    | 246,49          |
|          | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час       | 14,09  | 0,946848      | 65,71     | 62,22           |
|          | 91.17.04-036                                   | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А                              | маш.час       | 14,51  | 0,975072      | 14,00     | 13,65           |
|          | 01.2.03.03-0045                                | Мастика битумно-полимерная  | т             | 0,45   | 0,03024       | 1 500,00  | 45,36           |
|          | 01.7.11.07-0032                                | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм   | т             | 0,0136 | 0,0009139     | 10 315,01 | 9,43            |
|          | 04.1.02.05-0010                                | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)  | м3            | 0,42   | 0,028224      | 730,00    | 20,60           |
|          | 04.3.01.09-0023                                | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3  | м3            | 0,72   | 0,048384      | 497,00    | 24,05           |
|          | 1  | ОТ  |               |        |               | 1 138,32  | 76,50           |
|          | 2  | ЭМ  |               |        |               | 7 351,55  | 494,02          |
|          | 3  | в т.ч. ОТм  |               |        |               | 699,18    | 46,98           |
|          | 4  | М   |               |        |               | 1 479,72  | 99,44           |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 124    | 8,3328        |           |                 |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 56,72  | 3,811584      |           |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |        |               | 9 969,59  | 669,96          |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|     |   |   |           |     |          |          |    |                  |
|-----|---|---|-----------|-----|----------|----------|----|------------------|
|     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | ФОТ<br>НР Автомобильные дороги  | %         | 147 | 147      |          |    | 123,48<br>181,52 |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги   | %         | 134 | 134      |          |    | 165,46           |
|     |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |          |          |    | <b>1 016,94</b>  |
| 5   | ФССЦ-01.2.03.03-0014  | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85  | т         |     | 0,03024  |          |    | 210,99           |
| 5   | ФССЦ-01.2.03.03-0014  | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85  | т         |     | 0,03024  | 6 974,09 |    | 210,90           |
| 5.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0014_ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км   | 1 т груза |     | 0,0302   | 19,29    | -1 | -0,58            |
| 5.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0014_ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км   | 1 т груза |     | 0,0302   | 22,04    |    | 0,67             |
|     |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |          |          |    | <b>210,99</b>    |
| 6   | ФССЦ-04.3.01.09-0011  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        |     | 0,048384 |          |    | 22,66            |
| 6   | ФССЦ-04.3.01.09-0011  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        |     | 0,048384 | 463,30   |    | 22,42            |
| 6.1 | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км   | 1 т груза |     | 0,0871   | 19,29    | -1 | -1,68            |
| 6.2 | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км   | 1 т груза |     | 0,0871   | 22,04    |    | 1,92             |
|     |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |          |          |    | <b>22,66</b>     |
| 7   | ФССЦ-05.1.08.06-0063  | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (с учётом 3-х кратной оборачиваемости), перевозка учтена для 4-х плит | шт        |     | 1,333    |          |    | 4 162,14         |
| 7   | ФССЦ-05.1.08.06-0063  | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (с учётом 3-х кратной оборачиваемости), перевозка учтена для 4-х плит | шт        |     | 1,333    | 3 087,73 |    | 4 115,94         |
| 7.1 | ФССЦ-05.1.08.06-0063_ФССЦпг-  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км   | 1 т груза |     | 16,8     | 19,29    | -1 | -324,07          |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

ИИВ. №

Лист  
47

ИИВ. №

|      |
|------|
| Лист |
| 48   |



|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|  |  |   |           |      |  |         |        |          |         |         |         |
|--|--|---|-----------|------|--|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| ред. пр. №<br>317/пр от<br>22.04.2022) |  |   |           |      |  |         |        |          |         |         |         |
|  |  | Всего по позиции  |           |      |  |         |        |          | 582,20  |         |         |
| 13                                     | ФССЦ-04.1.02.03-0006                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |      |  | -0,468  |        |          |         | -299,08 |         |
| 13                                     | ФССЦ-04.1.02.03-0006                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |      |  | -0,468  |        | 632,46   |         |         | -295,99 |
| 13.1                                   | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      |  | -1,1232 |        | 19,29    | -1      | 21,67   |         |
| 13.2                                   | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      |  | -1,1232 |        | 22,04    |         |         | -24,76  |
|  |  | Всего по позиции  |           |      |  |         |        |          | -299,08 |         |         |
| 14                                     | ФССЦ-04.1.02.03-0006                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |      |  | 0,7     |        |          |         | 447,34  |         |
| 14                                     | ФССЦ-04.1.02.03-0006                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |      |  | 0,7     |        | 632,46   |         |         | 442,72  |
| 14.1                                   | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      |  | 1,68    |        | 19,29    | -1      | -32,41  |         |
| 14.2                                   | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      |  | 1,68    |        | 22,04    |         |         | 37,03   |
|  |  | Всего по позиции  |           |      |  |         |        |          | 447,34  |         |         |
| 15                                     | ФССЦ-05.2.03.03-0011                     | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)  | м3        |      |  | 0,54    |        |          |         | 758,15  |         |
| 15                                     | ФССЦ-05.2.03.03-0011                     | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)  | м3        |      |  | 0,54    |        | 1 397,38 |         |         | 754,59  |
| 15.1                                   | ФССЦ-05.2.03.03-0011_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |      |  | 1,296   |        | 19,29    | -1      | -25,00  |         |
| 15.2                                   | ФССЦ-05.2.03.03-0011_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |      |  | 1,296   |        | 22,04    |         |         | 28,56   |
|  |  | Всего по позиции  |           |      |  |         |        |          | 758,15  |         |         |
| 16                                     | ФЕР15-02-019-01                          | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором: стен          | 100 м2    |      |  | 0,036   |        |          |         |         |         |
|  | 1-3-2                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,2)  | чел.-ч    | 37   |  |         | 1,332  | 8,74     |         |         | 11,64   |
|  | 91.06.06-048                             | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час   | 0,25 |  |         | 0,009  | 31,26    |         |         | 0,28    |
|  | 04.3.01.12-0111                          | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6  | м3        | 0,6  |  |         | 0,0216 | 517,91   |         |         | 11,19   |
|  | 1  | ОТ  |           |      |  |         |        |          | 323,38  | 11,64   |         |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Лист

49

|              |            |
|--------------|------------|
| Изм.         | Взам. инв. |
| Подп. и дата |            |
| Инв. №       |            |

|  |  |   |               |        |  |  |                |          |               |
|--|--|---|---------------|--------|--|--|----------------|----------|---------------|
|  | 2  | ЭМ  |               |        |  |  | 7,82           |          | 0,28          |
|  | 3  | в т.ч. ОТм  |               |        |  |  | 3,38           |          | 0,12          |
|  | 4  | М   |               |        |  |  | 310,75         |          | 11,19         |
|  |  | ЗТ  | чел.-ч        | 37     |  |  | 1,332          |          |               |
|  |  | ЗТм   | чел.-ч        | 0,25   |  |  | 0,009          |          |               |
|  |  | Итого по расценке   |               |        |  |  | 641,95         |          | 23,11         |
|  |  | ФОТ   |               |        |  |  |                |          | 11,76         |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020  |  | НР Отделочные работы  | %             | 100    |  |  | 100            |          | 11,76         |
| Прил. п.15   |  |   |               |        |  |  |                |          |               |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020  |  | СП Отделочные работы  | %             | 49     |  |  | 49             |          | 5,76          |
| Прил. п.15   |  |   |               |        |  |  |                |          |               |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |        |  |  |                |          | <b>40,63</b>  |
| <b>17</b>  | <b>ФССЦ-04.3.01.12-0002</b>              | <b>Раствор кладочный, цементно-известковый, М25</b>   | <b>м3</b>     |        |  |  | <b>-0,0216</b> |          | <b>-10,85</b> |
| 17   | ФССЦ-04.3.01.12-0002                     | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25  | м3            |        |  |  | -0,0216        | 497,00   | -10,74        |
| 17.1   | ФССЦ-04.3.01.12-0002_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза     |        |  |  | -0,0389        | 19,29 -1 | 0,75          |
| 17.2   | ФССЦ-04.3.01.12-0002_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза     |        |  |  | -0,0389        | 22,04    | -0,86         |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |        |  |  |                |          | <b>-10,85</b> |
| <b>18</b>  | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0011</b>              | <b>Раствор готовый кладочный, цементный, М25</b>  | <b>м3</b>     |        |  |  | <b>0,0216</b>  |          | <b>10,12</b>  |
| 18   | ФССЦ-04.3.01.09-0011                     | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3            |        |  |  | 0,0216         | 463,30   | 10,01         |
| 18.1   | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза     |        |  |  | 0,0389         | 19,29 -1 | -0,75         |
| 18.2   | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза     |        |  |  | 0,0389         | 22,04    | 0,86          |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |        |  |  |                |          | <b>10,12</b>  |
| <b>Заполнение ванны шепой после мульчирования древесной растительности</b> |  |   |               |        |  |  |                |          |               |
| <b>19</b>  | <b>ФЕРр69-8-2</b>                        | <b>Засыпка шепы в ванну</b>   | <b>100 м3</b> |        |  |  | <b>0,096</b>   |          |               |
|  | 1-2-0                                    | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч        | 410,93 |  |  | 39,44928       | 7,80     | 307,70        |
|  | 1  | ОТ  |               |        |  |  |                | 3 205,25 | 307,70        |
|  |  | ЗТ  | чел.-ч        | 410,93 |  |  | 39,44928       |          |               |
|  |  | Итого по расценке   |               |        |  |  |                | 3 205,25 | 307,70        |
|  |  | ФОТ   |               |        |  |  |                |          | 307,70        |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020  |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы  | %             | 92     |  |  | 92             |          | 283,08        |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

ИИВ. № 0

|      |
|------|
| Лист |
| 51   |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|  |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
|--|--|--|---------|------|-------|--------|-----------|--|--------|
| 22   | ФЕРр66-10-6<br>1-1-9<br>91.06.03-046<br><br>1<br>2<br><br><br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.100.1<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.100.1                           | Очистка ванны: от мокрого ила и грязи  | м3      |      | 9,6   |        |           |  |        |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,9)   | чел.-ч  | 5,45 | 52,32 | 7,74   | 404,96    |  |        |
|  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)   | маш.час | 2,45 | 23,52 | 0,90   | 21,17     |  |        |
|  |  | ОТ   |         |      |       | 42,18  | 404,93    |  |        |
|  |  | ЭМ   |         |      |       | 2,21   | 21,22     |  |        |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч  | 5,45 | 52,32 |        |           |  |        |
|  |  | Итого по расценке  |         |      |       | 44,39  | 426,15    |  |        |
|  |  | ФОТ  |         |      |       |        | 404,93    |  |        |
|  |  | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)   | %       | 89   | 89    |        | 360,39    |  |        |
|  |  | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)   | %       | 44   | 44    |        | 178,17    |  |        |
|  |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
|  |  | Всего по позиции   |         |      |       |        | 964,71    |  |        |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство Ванны для обмыва колёс   |         |      |       |        | 15 220,30 |  |        |
| Раздел 2. Демонтажные работы                   |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
| 23   | ФЕР46-04-001-02<br><br>1-3-3<br>91.18.01-508<br><br>91.21.10-003<br><br>1<br>2<br><br><br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.40.2<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.40.2 | Разборка: подбетонки   | м3      |      | 0,3   |        |           |  |        |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3)   | чел.-ч  | 8,27 | 2,481 | 8,86   | 21,98     |  |        |
|  |  | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин  | маш.час | 2,84 | 0,852 | 48,81  | 41,59     |  |        |
|  |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические  | маш.час | 5,68 | 1,704 | 1,53   | 2,61      |  |        |
|  |  | ОТ   |         |      |       | 73,27  | 21,98     |  |        |
|  |  | ЭМ   |         |      |       | 147,31 | 44,19     |  |        |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч  | 8,27 | 2,481 |        |           |  |        |
|  |  | Итого по расценке  |         |      |       | 220,58 | 66,17     |  |        |
|  |  | ФОТ  |         |      |       |        | 21,98     |  |        |
|  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %       | 91   | 91    |        | 20,00     |  |        |
|  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %       | 52   | 52    |        | 11,43     |  |        |
|  |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
|  |  | Всего по позиции   |         |      |       |        | 97,60     |  |        |
| 24   | ФЕР27-03-010-01<br><br>1-2-3<br>1<br><br><br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.21 (в  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании  | 100 м   |      | 0,12  |        |           |  |        |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.-ч  | 76,7 | 9,204 | 8,02   | 73,82     |  |        |
|  |  | ОТ   |         |      |       | 615,13 | 73,82     |  |        |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч  | 76,7 | 9,204 |        |           |  |        |
|  |  | Итого по расценке  |         |      |       | 615,13 | 73,82     |  |        |
|  |  | ФОТ  |         |      |       |        | 73,82     |  |        |
|  |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.21 (в |  |  |         |      |       |        |           |  |        |
| НР Автомобильные дороги                        |  |  |         |      | %     | 147    | 147       |  | 108,52 |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |            |
|--------------|------------|
| Инд. №       | Взам. инв. |
| Подп. и дата |            |

|    |  |  |         |        |        |           |           |               |
|----|--|--|---------|--------|--------|-----------|-----------|---------------|
|    | ред. пр. №<br>636/пр от<br>02.09.2021)<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.21 (в<br>ред. пр. №<br>317/пр от<br>22.04.2022)   | СП Автомобильные дороги  | %       | 134    |        | 134       |           | 98,92         |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |         |        |        |           |           | <b>281,26</b> |
| 25 | ФЕР27-06-001-04<br><br>Приказ от<br>14.07.2022 №<br>571/пр п.83<br>табл.2<br>1-3-6   | Демонтаж дорожных покрытий из сборных<br>прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше<br>10,5 м2<br>Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м3  |        | 0,0672 |           |           |               |
|    | 91.05.05-015   | Затраты труда рабочих (ср 3,6)   | чел.-ч  | 124    | 0,8    | 6,66624   | 9,18      | 61,20         |
|    | 91.08.04-021   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т   | маш.час | 21,7   | 0,8    | 1,166592  | 115,40    | 134,62        |
|    | 91.08.11-011   | Котлы битумные передвижные 400 л   | маш.час | 1,68   | 0,8    | 0,0903168 | 30,00     | 2,71          |
|    | 91.14.02-001   | Заливщики швов на базе автомобиля  | маш.час | 20,93  | 0,8    | 1,1251968 | 175,25    | 197,19        |
|    | 91.17.04-036   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.час | 14,09  | 0,8    | 0,7574784 | 65,71     | 49,77         |
|    | 01.2.03.03-0045  | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем,<br>номинальный сварочный ток 250-400 А  | маш.час | 14,51  | 0,8    | 0,7800576 | 14,00     | 10,92         |
|    | 01.7.11.07-0032  | Мастика битумно-полимерная   | т       | 0,45   | 0      | 0         | 1 500,00  | 0,00          |
|    | 04.1.02.05-0010  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм  | т       | 0,0136 | 0      | 0         | 10 315,01 | 0,00          |
|    | 04.3.01.09-0023  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)   | м3      | 0,42   | 0      | 0         | 730,00    | 0,00          |
|    | 1  | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3   | м3      | 0,72   | 0      | 0         | 497,00    | 0,00          |
|    | 2  | ОТ   |         |        |        |           | 1 138,32  | 0,8           |
|    | 3  | ЭМ   |         |        |        |           | 7 351,55  | 0,8           |
|    | 4  | в т.ч. ОТм   |         |        |        |           | 699,18    | 0,8           |
|    |  | М  |         |        |        |           | 1 479,72  | 0             |
|    |  | ЗТ   | чел.-ч  | 124    | 0,8    | 6,66624   |           |               |
|    |  | ЗТм  | чел.-ч  | 56,72  | 0,8    | 3,0492672 |           |               |
|    |  | Итого по расценке  |         |        |        |           | 9 969,59  | 456,42        |
|    |  | ФОТ  |         |        |        |           |           | 98,79         |
|    | Приказ №<br>812/пр от<br>21.12.2020<br>Прил. п.21 (в<br>ред. пр. №<br>636/пр от<br>02.09.2021)<br>Приказ №<br>774/пр от<br>11.12.2020<br>Прил. п.21 (в<br>ред. пр. №<br>317/пр от<br>22.04.2022) | НР Автомобильные дороги  | %       | 147    |        | 147       |           | 145,22        |
|    |  | СП Автомобильные дороги  | %       | 134    |        | 134       |           | 132,38        |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>  |         |        |        |           |           | <b>734,02</b> |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |                     |   |           |         |       |           |
|---|---------------------|---|-----------|---------|-------|-----------|
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы                               |                     |   |           |         |       | 1 112,88  |
| Раздел 3. Перевозка мусора от разборки конструкций                  |                     |   |           |         |       |           |
| 26  | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, щепа с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3         | 1 т груза | 1,60512 | 3,28  | 5,26      |
| Всего по позиции  |                     |   |           |         |       | 5,26      |
| 27  | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т           | 1 т груза | 1,35    | 10,71 | 14,46     |
| Всего по позиции  |                     |   |           |         |       | 14,46     |
| 28  | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т      | 1 т груза | 16,8    | 10,40 | 174,72    |
| Всего по позиции  |                     |   |           |         |       | 174,72    |
| 29  | ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 19,755  | 22,04 | 435,40    |
| Всего по позиции  |                     |   |           |         |       | 435,40    |
| Итого по разделу 3 Перевозка мусора от разборки конструкций         |                     |   |           |         |       | 629,84    |
| Итоги по смете:   |                     |   |           |         |       |           |
| Итого прямые затраты (справочно)                                    |                     |   |           |         |       | 14 772,70 |
| в том числе:  |                     |   |           |         |       |           |
| Оплата труда рабочих  |                     |   |           |         |       | 1 109,51  |
| Эксплуатация машин  |                     |   |           |         |       | 1 146,29  |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           |                     |   |           |         |       | 96,54     |
| Материалы   |                     |   |           |         |       | 12 081,50 |
| в том числе:  |                     |   |           |         |       |           |
| Материалы без учета дополнительной перевозки                        |                     |   |           |         |       | 11 921,82 |
| Дополнительная перевозка  |                     |   |           |         |       | 159,68    |
| Перевозка   |                     |   |           |         |       | 435,40    |
| Строительные работы   |                     |   |           |         |       | 16 963,02 |
| Строительные работы   |                     |   |           |         |       | 16 367,94 |
| в том числе:  |                     |   |           |         |       |           |
| оплата труда  |                     |   |           |         |       | 1 109,51  |
| эксплуатация машин и механизмов                                     |                     |   |           |         |       | 1 146,29  |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                           |                     |   |           |         |       | 96,54     |
| материалы   |                     |   |           |         |       | 11 921,82 |
| накладные расходы   |                     |   |           |         |       | 1 310,31  |
| сметная прибыль   |                     |   |           |         |       | 880,01    |
| Перевозка   |                     |   |           |         |       | 435,40    |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |                     |   |           |         |       | 159,68    |
| Итого ФОТ (справочно)   |                     |   |           |         |       | 1 206,05  |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 |                     |   |           |         |       | 1 310,31  |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   |                     |   |           |         |       | 880,01    |
| ВСЕГО по смете  |                     |   |           |         |       | 16 963,02 |

Составил:

(В.В. Шестаков)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Э.Е. Малеев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|             |      |
|-------------|------|
| 0126.25- СД | Лист |
|             | 55   |

2.7. ЛСР 09-02-01 Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных

РАСЧЕТ № 09-02-1

Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных ценах

Исходные данные

|                                    |    |  |           |          |
|------------------------------------|----|--|-----------|----------|
| работ по объекту в ценах 2000 года | 1. | Сметная стоимость строительно-монтажных                  | 3899,56   | тыс.руб. |
|                                    | 2. | Затраты труда рабочих строителей (трудозатраты по смете) | 15331     | чел.час. |
|                                    | 3. | Усредненное расстояние перевозки (усредненно)            | 37        | км       |
|                                    | 4. | Средняя скорость движения автобуса                       | 60        | км/час.  |
|                                    | 5. | Вместимость автобуса                                     | 25        | места    |
|                                    | 6. | Стоимость 1 маш/час автобуса                             | ПАЗ-42053 |          |

|                                  |                              |        |      |
|----------------------------------|------------------------------|--------|------|
| в текущих ценах на III кв.2010г. | в текущих ценах на 01.2024г. | 710,45 | руб. |
|----------------------------------|------------------------------|--------|------|

(тарифы ООО "УТТ "Полазнанефть")

|   |    |   |       |      |
|---|----|---|-------|------|
| цены 2000 г. (письмо МС РФ 2024.03.16 № 14617 проч объекты) | 7. | Переводной коэффициент стоимости 1 маш/час из текущих цен в | 12,75 |      |
| ПАЗ-42053   | 8. | Стоимость 1 маш/час в базисных ценах автобуса               | 55,72 | руб. |
| 710,45  |    | / 12,75 =   | 55,72 | руб. |

|    |                                 |   |      |
|----|---------------------------------|---|------|
| 9. | Продолжительность рабочей смены | 8 | час. |
|----|---------------------------------|---|------|

Расчетная часть

|                   |    |   |      |          |
|-------------------|----|---|------|----------|
| 15331             | 1. | Затраты труда рабочих в чел. днях         | 1916 | чел. дн. |
|                   |    | / 8 =                                     | 1916 | чел. дн. |
| стройку и обратно | 2. | Количество рейсов на перевозку рабочих на | 153  | рейсов   |
| 1916              |    | / 25 х 2 =                                | 153  | рейсов   |

|   |    |  |      |      |
|---|----|--|------|------|
| высадку рабочих, проезда на стройку и возвращение порожнего автобуса    | 3. | Время, затрачиваемое на 1 рейс, с учетом времени на сборы, посадку, высадку рабочих, проезда на стройку и возвращение порожнего автобуса | 1,73 | час. |
| 15мин х 2 = 30мин = 0,5часа – время на сборы, посадку и высадку рабочих |    | Время, затрачиваемое на 1 рейс   |      |      |
|   |    | 37 / 60 х 2 + 0,5 =  | 1,73 | час. |

|     |    |  |       |          |
|-----|----|--|-------|----------|
|     | 4. | Общее количество машино-часов на перевозку |       | маш.час. |
|     |    | 153 х 1,7 =                                | 265   | маш.час. |
|     | 5. | Стоимость перевозки                        | 14777 | руб.     |
| 265 |    | х 55,72 =                                  | 14777 | руб.     |

|                 |    |  |      |   |
|-----------------|----|--|------|---|
| монтажных работ | 6. | Средний процент к стоимости строительно- | 0,38 | % |
|-----------------|----|--|------|---|

14,78 х 100 / 3899,56 = 0,38 %

Составил

В.В. Шестаков

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Лист

56



2.8. ЛСР 09-02-01 Размер затрат на перебазировку машин и механизмов

РАСЧЕТ ЗАТРАТ № 09-03-01 НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ  
ТЕХНИКИ ДО д. "ЗАВЕДЕНИЕ"

| №<br>п/<br>п  | Наименование                          | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---------------------------------------|---------|--------|
| Перебазировка КамАЗ 65117 с КМУ ИТ-150, автосамосвалы КАМАЗ-65201 10шт  |                                       |         |        |
| 1   | Рейсы                                 | шт      | 1      |
| 2   | Маршрут: Пермь - д. Заведение - Пермь | км      | 74     |
| 3   | Расчетная скорость                    | км/час  | 40     |
| 4   | Время в пути п.2/п.3                  | час     | 1,85   |
| Перебазировка техпомощи КамАЗ, автобус ПАЗ  |                                       |         |        |
| 1   | Рейсы                                 | шт      | 1      |
| 2   | Маршрут: Пермь - д. Заведение - Пермь | км      | 74     |
| 3   | Расчетная скорость                    | км/час  | 49     |
| 4   | Время в пути п.2/п.3                  | час     | 1,51   |
| Перебазировка на трейлере вагон-бытовка 2шт, экскаватор Komatsu PC 220-8МО, бульдозеры 3шт, агрегат 22ДЭСК "Тундра", погрузчик Bobcat T870, агрегат COMPRAG PORTA 10 (компрессор), мульчер FAE 200-Г-210 РТ-250 |                                       |         |        |
| 1   | Рейсы                                 | шт      | 9      |
| 2   | Маршрут: Пермь - д. Заведение - Пермь | км      | 74     |
| 3   | Расчетная скорость                    | км/час  | 30     |
| 4   | Время в пути п.2/п.3*п.1              | час     | 2,47   |

Фактическая стоимость затрат на перебазировку машин и механизмов

| №<br>п/<br>п | Наименование   | Ед.изм. | Кол-во | Стоим<br>ость<br>ед.,<br>руб. | Стоимос<br>ть всего,<br>руб. | Обоснование цены              |
|--------------|--|---------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1            | Автосамосвалы КАМАЗ-65201-053, 10шт                        | маш.час | 18,5   | 2180                          | 40330                        | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.3  |
| 2            |  | км      | 740    | -                             | -                            |                               |
| 3            | Гидроманипулятор КамАЗ-43118 с КМУ                         | маш.час | 3,70   | 2<br>180,00                   | 8 066,00                     | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.4  |
| 4            |  | км      | 148    | -                             | -                            |                               |
| 5            | Мульчер самоходный на гусеничном ходу FAE 200-Г-210 РТ-250 | маш.час | 2,47   | 3<br>994,00                   | 9 851,87                     | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.9  |
| 6            |  | км      | 74     | -                             | -                            |                               |
| 7            | Бульдозер ДЗ-171, 3 шт                                     | маш.час | 7,40   | 1<br>380,00                   | 10 212,00                    | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.23 |
| 8            |  | км      | 370    | -                             | -                            |                               |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Инд. №       |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|    |  |         |       |             |           |                               |
|----|--|---------|-------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 9  | Техпомощь КамАЗ-43118-15                 | маш.час | 1,51  | 1<br>984,00 | 2 996,24  | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.14 |
| 10 |  | км      | 148   | -           | -         |                               |
| 11 | Автобус ПАЗ-4235-05, 1 рейс              | маш.час | 1,51  | 1<br>275,00 | 1 925,51  | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.10 |
| 12 |  | км      | 148   | -           | -         |                               |
| 13 | Тягач КамАЗ-53504, г/п 25-40т, 10 рейсов | маш.час | 24,67 | 1<br>994,00 | 49 185,33 | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.11 |
| 14 |  | км      | 814   | -           | -         |                               |
| 15 | Экскаватор Komatsu PC 220-8MO            | маш.час | 2,47  | 3<br>184,00 | 7 853,87  | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.7  |
| 16 |  | км      | 74    | -           | -         |                               |
| 15 | Агрегат COMPRAG PORTA 10 (компрессор)    | маш.час | 2,47  | 2<br>613,00 | 6 445,40  | тариф ООО "Лукойл-Пермь" п.9  |
| 16 |  | км      | 74    | -           | -         |                               |
|    |  |         |       |             | 136 866   |                               |

|      |       |      |       |       |      |             |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             | 58   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |      |

3. 0126-23-ССРСС 1.1 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА в базисных ценах (1 квартал 2000г)

Приложение № 6  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.  
Министра РФ

Заказчик МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края  
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г  
Сводный сметный расчет сметной стоимостью **11 308,62 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-0126-23-ССРСС 1.1

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2000г.

| № п/п  | Обоснование   | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат                                      | Сметная стоимость, тыс. руб.   |                 |              |               |          |
|--|---|---|--|-----------------|--------------|---------------|----------|
|  |   |   | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего    |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5               | 6            | 7             | 8        |
| Глава 1. Подготовка территории строительства     |   |   |  |                 |              |               |          |
| 1  | ЛС № 01-01-01   | Подготовительные работы на участке рекультивации  | 3,19   |                 |              |               | 3,19     |
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"               |   | 3,19   |                 |              |               | 3,19     |
| Глава 2. Основные объекты строительства          |   |   |  |                 |              |               |          |
| 2  | 02-01-01  | Техническая рекультивация участка   | 2 929,07   |                 |              |               | 2 929,07 |
| 3  | 02-01-02  | Биологическая рекультивация участка свалки  |  |                 |              | 441,2         | 441,2    |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"                    |   | 2 929,07   |                 |              | 441,2         | 3 370,27 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |   |   |  |                 |              |               |          |
| 4  | ЛС № 07-01-01   | Благоустройство территории после рекультивации  | 219,36   |                 |              |               | 219,36   |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"           |   | 219,36   |                 |              |               | 219,36   |
|  | Итого по Главам 1-7   |   | 3 151,62   |                 |              | 441,2         | 3 592,82 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения           |   |   |  |                 |              |               |          |
| 5  | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.3                            | Временные здания и сооружения - Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры - 1,2% | 37,82  |                 |              |               | 37,82    |
| 6  | ЛС № 08-01-01   | Временная автомобильная дорога.   | 187,07   |                 |              |               | 187,07   |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"                     |   | 224,89   |                 |              |               | 224,89   |
|  | Итого по Главам 1-8   |   | 3 376,51   |                 |              | 441,2         | 3 817,71 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                 |   |   |  |                 |              |               |          |
| 7  | ГСН81-05-02-2007, п. 14.3   | Затраты на производство работ в зимнее время  | 50,65  |                 |              |               | 50,65    |
| 8  | Раздел ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.1, л. 225, табл. № 81)        | Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух   |  |                 |              | 0,11          | 0,11     |
| 9  | Раздел ПД 8 часть 1 (0126.25-ООС1, Р. 6.2, л.л. 226, 22/, табл. № 82) | Расчёт платы за размещение отходов  |  |                 |              | 563,39        | 563,39   |
| 10   | Письмо МБУ "Полигон" от 26.04.2024г № 983; письмо                     | Утилизация отходов от производства работ 17195 x1,0 + (11395+8768)x1,9 + 1254*1,6 = 57511тн                 |  |                 |              | 4 145,84      | 4 145,84 |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|  |   |  |          |  |  |          |          |
|--|---|--|----------|--|--|----------|----------|
|  | Минстроя РФ от 23.03.2024г. № 16169-ИФ/09, Ипроч-14,45  |  |          |  |  |          |          |
| 11   | ЛС № 09-01-01   | Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций  | 16,96    |  |  |          | 16,96    |
| 12   | ЛСР № 09-02-01  | Затраты на перевозку рабочих   |          |  |  | 14,78    | 14,78    |
| 13   | ЛСР № 09-03-01  | Затраты на перебазировку строительной техники  |          |  |  | 6,64     | 6,64     |
| 14   | Письмо ГОСТРОЯ РОССИИ ОТ 18.07.02 NH3-3942/7; Письмо ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" №И-13195 от 15.05.2015          | Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков 1,0 проц.  |          |  |  | 33,77    | 33,77    |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"   |  | 67,61    |  |  | 4 764,53 | 4 832,14 |
|  | Итого по Главам 1-9   |  | 3 444,12 |  |  | 5 205,73 | 8 649,85 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль   |   |  |          |  |  |          |          |
| 15   | Постановление правительства РФ от 12.06.2010 г. № 468, п. 3   | Строительный контроль 1,81 %   |          |  |  | 62,34    | 62,34    |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"                                 |  |          |  |  | 62,34    | 62,34    |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |   |  |          |  |  |          |          |
| 16   | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр  | Авторский надзор 0,2%  |          |  |  | 17,3     | 17,3     |
| 17   | Пост-е прав-ва РФ от 05.03.2007г. № 145, приложение, п. 5 (16,65%), Инд. потреб цен - 2,1137 к ц. 2001г | Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации "Рекультивация земельного участка, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа"                             |          |  |  | 62,28    | 62,28    |
| 18   | ЛСР № 6 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Сбор за организацию и проведение государственной экологической экспертизы проектной документации "Рекультивация земельного участка, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа". |          |  |  | 94,34    | 94,34    |
| 19   | ЛСР № 1 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Инженерно-геодезические изыскания  |          |  |  | 76,73    | 76,73    |
| 20   | ЛСР № 2 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Инженерно-геологические изыскания  |          |  |  | 329,49   | 329,49   |
| 21   | ЛСР № 3, ЛСР №4 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г             | Инженерно-экологические изыскания и программа производственного экологического мониторинга   |          |  |  | 102,67   | 102,67   |
| 22   | ЛСР № 5 прил. №2 к Муниципальному контракту № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г                     | Разработка проектной документации, включая ПЭК, стадия - П   |          |  |  | 433,62   | 433,62   |
| 23   | Муниципальный контракт № 0856600010823000126 от «» июля 2023 г  | Учёт конкурсных процедур п.п 20-23 ПР=-0,14731   |          |  |  | -168,11  | -168,11  |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка                               |  |          |  |  | 948,32   | 948,32   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |  |   |       |  |          |           |
|---|--|---|-------|--|----------|-----------|
| обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |   |       |  |          |           |
| Итого по Главам 1-12  |  | 3 444,12  |       |  | 6 216,39 | 9 660,51  |
| Непредвиденные затраты  |  |   |       |  |          |           |
| 24  | Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 №421/пр. п.179 б    | Непредвиденные затраты 2% ( за исключением п.п. 8, 9, 10, 17 - 22)                      | 68,88 |  | 77,04    | 145,92    |
| Итого "Непредвиденные затраты"  |  | 68,88   |       |  | 77,04    | 145,92    |
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты"   |  | 3 513   |       |  | 6 293,43 | 9 806,43  |
| Налоги и обязательные платежи   |  |   |       |  |          |           |
| 25  | Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 №421/пр. п.180, 181 | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20 % ( за исключением п.п. 8, 9, 10, 17 - 22) | 702,6 |  | 799,59   | 1 502,19  |
| Итого "Налоги и обязательные платежи"   |  | 702,6   |       |  | 799,59   | 1 502,19  |
| Итого по сводному расчету   |  | 4 215,6   |       |  | 7 093,02 | 11 308,62 |

Руководитель проектной организации

(Е.А. Хайруллина)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)] (Э.Е. Малеев)

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчи к

Н.А. Тетенова, Начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

3.1. ЛС 01-01-01 Подготовительные работы на участке рекультивации

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение<br>№ 2  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г.<br>Министрa РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного<br>продукта   |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2   |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных<br>нормативов   |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;<br>Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;<br>Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;<br>Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к<br>сметным нормативам   |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ<br>Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ<br>Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя<br>России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России<br>от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;<br>Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;<br>Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;<br>Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости<br>строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые<br>в федеральной государственной информационной системе ценообразования в<br>строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета<br>индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом<br>Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской<br>Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09   |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый<br>в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными<br>постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42   |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации  |  |  |  |  |  | 59. Пермский край  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации   |  |  |  |  |  | Пермский край  |  |  |  |  |  |  |

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 01-01-01

|   |  |         |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Подготовительные работы на участке рекультивации<br>(наименование работ и затрат) |  |         |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен   | базисно-<br>индексным  | методом |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание   | 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |         |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном)<br>уровне цен                                   |  |         | 1<br>квартал<br>2000г. |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость   |  | 0,00    | (3,19)                 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

ИИВ. №[illegible]

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|          |   |  |               |      |  |             |        |  |               |  |  |
|----------|---|--|---------------|------|--|-------------|--------|--|---------------|--|--|
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 89   |  | 89          |        |  | 10,41         |  |  |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 41   |  | 41          |        |  | 4,80          |  |  |
|          |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |  |             |        |  | <b>132,70</b> |  |  |
| <b>3</b> | <b>ФЕР01-02-099-02</b>                    | <b>Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см</b>   | <b>100 шт</b> |      |  | <b>0,62</b> |        |  |               |  |  |
|          | 1-3-8                                     | Затраты труда рабочих (ср 3,8)   | чел.-ч        | 6,52 |  | 4,0424      | 9,40   |  | 38,00         |  |  |
|          | 1   | ОТ   |               |      |  |             | 61,29  |  | 38,00         |  |  |
|          |   | ЗТ   | чел.-ч        | 6,52 |  | 4,0424      |        |  |               |  |  |
|          |   | Итого по расценке  |               |      |  |             | 61,29  |  | 38,00         |  |  |
|          |   | ФОТ  |               |      |  |             |        |  | 38,00         |  |  |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 89   |  | 89          |        |  | 33,82         |  |  |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 41   |  | 41          |        |  | 15,58         |  |  |
|          |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |  |             |        |  | <b>87,40</b>  |  |  |
| <b>4</b> | <b>ФЕР01-02-100-04</b>                    | <b>Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см</b> | <b>100 шт</b> |      |  | <b>0,62</b> |        |  |               |  |  |
|          | 1-2-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.-ч        | 6,46 |  | 4,0052      | 7,80   |  | 31,24         |  |  |
|          | 91.15.02-024                              | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час       | 3,69 |  | 2,2878      | 83,10  |  | 190,12        |  |  |
|          | 1   | ОТ   |               |      |  |             | 50,39  |  | 31,24         |  |  |
|          | 2   | ЭМ   |               |      |  |             | 306,64 |  | 190,12        |  |  |
|          | 3   | в т.ч. ОТм   |               |      |  |             | 53,14  |  | 32,95         |  |  |
|          |   | ЗТ   | чел.-ч        | 6,46 |  | 4,0052      |        |  |               |  |  |
|          |   | ЗТм  | чел.-ч        | 3,69 |  | 2,2878      |        |  |               |  |  |
|          |   | Итого по расценке  |               |      |  |             | 357,03 |  | 221,36        |  |  |
|          |   | ФОТ  |               |      |  |             |        |  | 64,19         |  |  |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 89   |  | 89          |        |  | 57,13         |  |  |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                     | %             | 41   |  | 41          |        |  | 26,32         |  |  |
|          |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |  |             |        |  | <b>304,81</b> |  |  |
| <b>5</b> | <b>ФЕР01-02-100-</b>                      | <b>При трелевке на каждые</b>  | <b>100 шт</b> |      |  | <b>0,62</b> |        |  |               |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Лист

64



|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|   |   |  |              |        |  |          |          |  |               |  |  |
|---|---|--|--------------|--------|--|----------|----------|--|---------------|--|--|
|   | 10  | последующие 100 м добавлять: к норме 01-02-100-04  |              |        |  |          |          |  |               |  |  |
|   | 1-2-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.-ч       | 1,44   |  | 0,8928   | 7,80     |  | 6,96          |  |  |
|   | 91.15.02-024                              | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час      | 0,83   |  | 0,5146   | 83,10    |  | 42,76         |  |  |
|   | 1   | ОТ   |              |        |  |          | 11,23    |  | 6,96          |  |  |
|   | 2   | ЭМ   |              |        |  |          | 68,97    |  | 42,76         |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТм   |              |        |  |          | 11,95    |  | 7,41          |  |  |
|   |   | ЗТ   | чел.-ч       | 1,44   |  | 0,8928   |          |  |               |  |  |
|   |   | ЗТм  | чел.-ч       | 0,83   |  | 0,5146   |          |  |               |  |  |
|   |   | Итого по расценке  |              |        |  |          | 80,20    |  | 49,72         |  |  |
|   |   | ФОТ  |              |        |  |          |          |  | 14,37         |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %            | 89     |  | 89       |          |  | 12,79         |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %            | 41     |  | 41       |          |  | 5,89          |  |  |
|   |   | <b>Всего по позиции</b>  |              |        |  |          |          |  | <b>68,40</b>  |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-101-03                           | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см                   | 100 деревьев |        |  | 0,62     |          |  |               |  |  |
|   | 1-2-8                                     | Затраты труда рабочих (ср 2,8)   | чел.-ч       | 21,6   |  | 13,392   | 8,38     |  | 112,22        |  |  |
|   | 1   | ОТ   |              |        |  |          | 181,01   |  | 112,23        |  |  |
|   |   | ЗТ   | чел.-ч       | 21,6   |  | 13,392   |          |  |               |  |  |
|   |   | Итого по расценке  |              |        |  |          | 181,01   |  | 112,23        |  |  |
|   |   | ФОТ  |              |        |  |          |          |  | 112,23        |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %            | 89     |  | 89       |          |  | 99,88         |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %            | 41     |  | 41       |          |  | 46,01         |  |  |
|   |   | <b>Всего по позиции</b>  |              |        |  |          |          |  | <b>258,12</b> |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-102-02                           | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см   | 100 деревьев |        |  | 0,62     |          |  |               |  |  |
|   | 1-2-4                                     | Затраты труда рабочих (ср 2,4)   | чел.-ч       | 2,96   |  | 1,8352   | 8,09     |  | 14,85         |  |  |
|   | 91.09.03-034                              | Платформы узкой колеи  | маш.час      | 6      |  | 3,72     | 13,00    |  | 48,36         |  |  |
|   | 91.15.01-001                              | Прицепы тракторные 2 т   | маш.час      | 0,13   |  | 0,0806   | 4,01     |  | 0,32          |  |  |
|   | 91.15.02-024                              | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час      | 0,13   |  | 0,0806   | 83,10    |  | 6,70          |  |  |
|   | 11.1.03.01-0080                           | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV             | м3           | 0,0024 |  | 0,001488 | 1 056,00 |  | 1,57          |  |  |
|   | 1   | ОТ   |              |        |  |          | 23,95    |  | 14,85         |  |  |
|   | 2   | ЭМ   |              |        |  |          | 89,32    |  | 55,38         |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|    |  |   |         |      |  |        |        |               |  |  |
|----|--|---|---------|------|--|--------|--------|---------------|--|--|
|    | 3  | в т.ч. ОТм  |         |      |  | 1,87   |        | 1,16          |  |  |
|    | 4  | М   |         |      |  | 2,53   |        | 1,57          |  |  |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч  | 2,96 |  | 1,8352 |        |               |  |  |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 0,13 |  | 0,0806 |        |               |  |  |
|    |  | Итого по расценке   |         |      |  | 115,80 |        | 71,80         |  |  |
|    |  | ФОТ   |         |      |  |        |        | 16,01         |  |  |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %       | 89   |  | 89     |        | 14,25         |  |  |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %       | 41   |  | 41     |        | 6,56          |  |  |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |      |  |        |        | <b>92,61</b>  |  |  |
| 8  | ФСЭМ-91.09.03-034                            | Платформы узкой колеи   | маш.-ч  |      |  | -3,72  | 13,00  | -48,36        |  |  |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |      |  |        |        | <b>-48,36</b> |  |  |
| 9  | ФЕР01-02-105-07                              | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 шт  |      |  | 0,62   |        |               |  |  |
|    | 91.12.02-004                                 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)   | маш.час | 1,94 |  | 1,2028 | 144,60 | 173,92        |  |  |
|    | 2  | ЭМ  |         |      |  | 280,52 |        | 173,92        |  |  |
|    | 3  | в т.ч. ОТм  |         |      |  | 27,94  |        | 17,32         |  |  |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч  | 1,94 |  | 1,2028 |        |               |  |  |
|    |  | Итого по расценке   |         |      |  | 280,52 |        | 173,92        |  |  |
|    |  | ФОТ   |         |      |  |        |        | 17,32         |  |  |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %       | 89   |  | 89     |        | 15,41         |  |  |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %       | 41   |  | 41     |        | 7,10          |  |  |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |      |  |        |        | <b>196,43</b> |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-110-01                              | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см   | 100 шт  |      |  | 0,62   |        |               |  |  |
|    | 1-2-0  | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч  | 2,53 |  | 1,5686 | 7,80   | 12,24         |  |  |
|    | 91.15.01-001                                 | Прицепы тракторные 2 т  | маш.час | 1,45 |  | 0,899  | 4,01   | 3,60          |  |  |
|    | 91.15.02-024                                 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час | 1,45 |  | 0,899  | 83,10  | 74,71         |  |  |
|    | 1  | ОТ  |         |      |  |        | 19,73  | 12,23         |  |  |
|    | 2  | ЭМ  |         |      |  |        | 126,31 | 78,31         |  |  |
|    | 3  | в т.ч. ОТм  |         |      |  |        | 20,88  | 12,95         |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Изм. инв.    |  |
| Подп. и дата |  |
| Изм. инв.    |  |

|           |   |  |               |      |  |             |        |  |               |  |  |
|-----------|---|--|---------------|------|--|-------------|--------|--|---------------|--|--|
|           |   | ЗТ   | чел.-ч        | 2,53 |  | 1,5686      |        |  |               |  |  |
|           |   | ЗТм  | чел.-ч        | 1,45 |  | 0,899       |        |  |               |  |  |
|           |   | Итого по расценке  |               |      |  |             | 146,04 |  | 90,54         |  |  |
|           |   | ФОТ  |               |      |  |             |        |  | 25,18         |  |  |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 89   |  | 89          |        |  | 22,41         |  |  |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 41   |  | 41          |        |  | 10,32         |  |  |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |  |             |        |  | <b>123,27</b> |  |  |
| <b>11</b> | <b>ФЕР01-02-108-01</b>                    | <b>Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см</b> | <b>100 шт</b> |      |  | <b>0,62</b> |        |  |               |  |  |
|           | 91.12.02-002                              | Корчеватели-собирающие с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час       | 0,69 |  | 0,4278      | 88,91  |  | 38,04         |  |  |
|           | 2   | ЭМ   |               |      |  |             | 61,35  |  | 38,04         |  |  |
|           | 3   | в т.ч. ОТм   |               |      |  |             | 9,94   |  | 6,16          |  |  |
|           |   | ЗТм  | чел.-ч        | 0,69 |  | 0,4278      |        |  |               |  |  |
|           |   | Итого по расценке  |               |      |  |             | 61,35  |  | 38,04         |  |  |
|           |   | ФОТ  |               |      |  |             |        |  | 6,16          |  |  |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 89   |  | 89          |        |  | 5,48          |  |  |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 41   |  | 41          |        |  | 2,53          |  |  |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |  |             |        |  | <b>46,05</b>  |  |  |
| <b>12</b> | <b>ФЕР01-02-107-02</b>                    | <b>Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.)</b>   | <b>100 шт</b> |      |  | <b>0,62</b> |        |  |               |  |  |
|           | 91.01.01-037                              | Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)  | маш.час       | 1,77 |  | 1,0974      | 130,33 |  | 143,02        |  |  |
|           | 2   | ЭМ   |               |      |  |             | 230,68 |  | 143,02        |  |  |
|           | 3   | в т.ч. ОТм   |               |      |  |             | 23,90  |  | 14,82         |  |  |
|           |   | ЗТм  | чел.-ч        | 1,77 |  | 1,0974      |        |  |               |  |  |
|           |   | Итого по расценке  |               |      |  |             | 230,68 |  | 143,02        |  |  |
|           |   | ФОТ  |               |      |  |             |        |  | 14,82         |  |  |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 89   |  | 89          |        |  | 13,19         |  |  |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020             | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                             | %             | 41   |  | 41          |        |  | 6,08          |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                          |   |   |         |      |   |         |          |  |        |  |  |
|--------------------------|---|---|---------|------|---|---------|----------|--|--------|--|--|
|                          | Прил. п.1.4                               | укрепительным)  |         |      |   |         |          |  |        |  |  |
|                          |   | Всего по позиции  |         |      |   |         |          |  | 162,29 |  |  |
| 13                       | ФЕР01-02-127-01                           | Дробление древесно-кустарниковой растительности в шепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)               | га      |      |   | 0,18    |          |  |        |  |  |
|                          | 91.12.08-514                              | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)   | маш.час | 7,02 |   | 1,2636  | 418,41   |  | 528,70 |  |  |
|                          | 2   | ЭМ  |         |      |   |         | 2 937,24 |  | 528,70 |  |  |
|                          | 3   | в т.ч. ОТм  |         |      |   |         | 94,77    |  | 17,06  |  |  |
|                          |   | ЗТм   | чел.-ч  | 7,02 |   | 1,2636  |          |  |        |  |  |
|                          |   | Итого по расценке   |         |      |   |         | 2 937,24 |  | 528,70 |  |  |
|                          |   | ФОТ   |         |      |   |         |          |  | 17,06  |  |  |
|                          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    | %       | 89   |   | 89      |          |  | 15,18  |  |  |
|                          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    | %       | 41   |   | 41      |          |  | 6,99   |  |  |
|                          |   | Всего по позиции  |         |      |   |         |          |  | 550,87 |  |  |
| Снятие ПРС с буртованием |   |   |         |      |   |         |          |  |        |  |  |
| 14                       | ФЕР01-01-031-02                           | Разработка почвенно-растительного грунта с буртованием с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |      |   | 0,241   |          |  |        |  |  |
|                          | 91.01.01-036                              | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)  | маш.час | 10   |   | 2,41    | 94,05    |  | 226,66 |  |  |
|                          | 2   | ЭМ  |         |      |   |         | 940,50   |  | 226,66 |  |  |
|                          | 3   | в т.ч. ОТм  |         |      |   |         | 135,00   |  | 32,54  |  |  |
|                          |   | ЗТм   | чел.-ч  | 10   |   | 2,41    |          |  |        |  |  |
|                          |   | Итого по расценке   |         |      |   |         | 940,50   |  | 226,66 |  |  |
|                          |   | ФОТ   |         |      |   |         |          |  | 32,54  |  |  |
|                          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92   |   | 92      |          |  | 29,94  |  |  |
|                          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46   |   | 46      |          |  | 14,97  |  |  |
|                          |   | Всего по позиции  |         |      |   |         |          |  | 271,57 |  |  |
| 15                       | ФЕР01-01-031-10                           | При перемещении грунта на расстояние до 50 м добавлять: к норме 01-01-031-02  | 1000 м3 |      |   | 0,24075 |          |  |        |  |  |
|                          |   | 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)   |         |      |   |         |          |  |        |  |  |
|                          | 91.01.01-036                              | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)  | маш.час | 8,4  | 4 | 8,0892  | 94,05    |  | 760,79 |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |   |   |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
|---|---|---|--------|-----|---|--------|--------|---|--|--|--|
|   | 2   | ЭМ  |        |     |   |        | 790,02 | 4 | 760,79                                   |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТМ  |        |     |   |        | 113,40 | 4 | 109,20                                   |  |  |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч | 8,4 | 4 | 8,0892 |        |   |  |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |        |     |   |        | 790,02 |   | 760,79                                   |  |  |
|   |   | ФОТ   |        |     |   |        |        |   | 109,20                                   |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | %      | 92  |   | 92     |        |   | 100,46                                   |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | %      | 46  |   | 46     |        |   | 50,23                                    |  |  |
|   |   | <b>Всего по позиции</b>                                   |        |     |   |        |        |   | <b>911,48</b>                            |  |  |
|   |   | <b>Итого по смете:</b>                                    |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
|   |   | Итого прямые затраты (справочно)                          |        |     |   |        |        |   | 2  |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | 552,65                                   |  |  |
|   |   | в том числе:  |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
|   |   | Оплата труда рабочих                                      |        |     |   |        |        |   | 215,51                                   |  |  |
|   |   | Эксплуатация машин  |        |     |   |        |        |   | 2  |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | 335,57                                   |  |  |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                 |        |     |   |        |        |   | 266,13                                   |  |  |
|   |   | Материалы   |        |     |   |        |        |   | 1,57                                     |  |  |
|   |   | Строительные работы                                       |        |     |   |        |        |   | 3  |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | 190,10                                   |  |  |
|   |   | в том числе:  |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
|   |   | оплата труда  |        |     |   |        |        |   | 215,51                                   |  |  |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов                           |        |     |   |        |        |   | 2  |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | 335,57                                   |  |  |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                 |        |     |   |        |        |   | 266,13                                   |  |  |
|   |   | материалы   |        |     |   |        |        |   | 1,57                                     |  |  |
|   |   | накладные расходы   |        |     |   |        |        |   | 432,90                                   |  |  |
|   |   | сметная прибыль   |        |     |   |        |        |   | 204,55                                   |  |  |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                                     |        |     |   |        |        |   | 481,64                                   |  |  |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)                       |        |     |   |        |        |   | 432,90                                   |  |  |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)                         |        |     |   |        |        |   | 204,55                                   |  |  |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                     |        |     |   |        |        |   | <b>3</b>                                 |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | <b>190,10</b>                            |  |  |
|   | Составил:                                 |   |        |     |   |        |        |   | (В.В. Шестаков)                          |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | <i>[подпись]</i>                         |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |
|   | Проверил:                                 |   |        |     |   |        |        |   | (Э.А. Малеев)                            |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | <i>[подпись]</i>                         |  |  |
|   |   |   |        |     |   |        |        |   | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |
| <sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) |   |   |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
| <sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.   |   |   |        |     |   |        |        |   |  |  |  |
| <sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.   |   |   |        |     |   |        |        |   |  |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

3.2. ЛС 02-01-01 Техническая рекультивация участка

|   |  |      |       |      |       |   |      |             |  |  |  |  |  |      |
|---|--|------|-------|------|-------|---|------|-------------|--|--|--|--|--|------|
|   |  |      |       |      |       |   |      |             |  |  |  |  | Приложени<br>е № 2   |      |
|   |  |      |       |      |       |   |      |             |  |  |  |  | Утверждено<br>приказом №<br>421 от 4<br>августа<br>2020 г.<br>Минстроя<br>РФ в<br>редакции<br>приказа №<br>557 от 7<br>июля 2022<br>г. |      |
| Наименование<br>программного<br>продукта  |  |      |       |      |       | ГРАНД-Смета, версия 2022.2  |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Наименование редакции<br>сметных нормативов   |  |      |       |      |       | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;<br>Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;<br>Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;<br>Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр   |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к<br>сметным нормативам   |  |      |       |      |       | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г.<br>№ 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20<br>октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя<br>России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ<br>Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. №<br>962/пр;<br>Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;<br>Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;<br>Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости<br>строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые<br>в федеральной государственной информационной системе ценообразования в<br>строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета<br>индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом<br>Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской<br>Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |      |       |      |       | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в<br>соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными<br>постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  |  |      |       |      |       | Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Наименование субъекта Российской Федерации  |  |      |       |      |       | 59. Пермский край   |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации   |  |      |       |      |       | Пермский край   |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение   |  |      |       |      |       |   |      |             |  |  |  |  |  |      |
| Инв. №  |  |      |       |      |       |   |      | 0126.25- СД |  |  |  |  |  | Лист |
|   |  |      |       |      |       |   |      |             |  |  |  |  |  |      |
|   |  | Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп.   | Дата | 70          |  |  |  |  |  |      |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
|---|---|---|--------------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------|-------|-------------|--|----------|
|   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| (наименование стройки)  |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| (наименование объекта капитального строительства)                     |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01                           |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| Техническая рекультивация участка                                     |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| (наименование работ и затрат)   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| С<br>ос<br>та<br>вл<br>е<br>н   | базисно-<br>индексным                             | методо<br>м   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| О<br>с<br>н<br>ов<br>а<br>н<br>и<br>е                                 | 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР                         |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
|   | (проектная и (или) иная техническая документация) |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| Составлен(а) в текущем<br>(базисном) уровне цен                       |   |   | 1<br>квартал<br>2000г.   |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| Сметная стоимость   |   | 0,00  | (2929,0<br>7)            | тыс.руб.          |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
|   | в том числе:                                      |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
|   | строительных<br>работ                             | 0,00  | (2929,0<br>7)            | тыс.руб.          |                  | Средства на оплату труда рабочих       |  |                  |       | 0,00        | (62,21)  | тыс.руб. |
|   | монтажных<br>работ                                | 0,00  | (0)                      | тыс.руб.          |                  | Нормативные затраты труда<br>рабочих   |  |                  |       | 7887,67     |  | чел.час. |
|   | оборудования                                      | 0,00  | (0)                      | тыс.руб.          |                  | Нормативные затраты труда машинистов   |  |                  |       | 1731,76     |  | чел.час. |
|   | прочих затрат                                     | 0,00  | (0)                      | тыс.руб.          |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| №<br>п/<br>п  | Обоснование                                       | Наименование работ и затрат   | Единица<br>измерен<br>ия | Количество        |                  |  | Сметная стоимость в базисном<br>уровне цен (в текущем уровне цен<br>(гр. 8) для ресурсов,<br>отсутствующих в ФРСН), руб. |                  |       | Индекс<br>ы | Сметная<br>стоимость в<br>текущем<br>уровне цен,<br>руб. |          |
|   |   |   |                          | на<br>единиц<br>у | коэффициен<br>ты | всего с<br>учетом<br>коэффицие<br>нтов | на<br>единиц<br>у  | коэффициен<br>ты | всего |             |  |          |
| 1   | 2   | 3   | 4                        | 5                 | 6                | 7                                      | 8  | 9                | 10    | 11          | 12   |          |
| Раздел 1. Подготовительные работы. Вертикальная планировка территории |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
| 1   | ФЕР01-01-031-06                                   | Разработка грунта с перемещением до 10 м<br>бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.),<br>группа грунтов 2 | 1000 м3                  |                   |                  | 11,46309                               |  |                  |       |             |  |          |
|   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  |          |
|   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  | Лист     |
|   |   |   |                          |                   |                  |  |  |                  |       |             |  | 71       |
|   |   |   |                          | Изм.              | К.уч.            | Лист                                   | № док  | Подп.            | Дата  |             |  |          |

И.Н.В. №0

|   |   |   |         |       |   |           |        |   |           |  |  |
|---|---|---|---------|-------|---|-----------|--------|---|-----------|--|--|
|   | 91.01.01-038                              | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 4,1   |   | 46,998669 | 122,40 |   | 5 752,64  |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |         |       |   |           | 501,84 |   | 5 752,64  |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТМ  |         |       |   |           | 55,35  |   | 634,48    |  |  |
|   |   | ЗТМ   | чел.-ч  | 4,1   |   | 46,998669 |        |   |           |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |         |       |   |           | 501,84 |   | 5 752,64  |  |  |
|   |   | ФОТ   |         |       |   |           |        |   | 634,48    |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92    |   | 92        |        |   | 583,72    |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46    |   | 46        |        |   | 291,86    |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |         |       |   |           |        |   | 6 628,22  |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-031-13                           | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-05                                   | 1000 м3 |       |   | 11,46309  |        |   |           |  |  |
|   |   | 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)   |         |       |   |           |        |   |           |  |  |
|   | 91.01.01-038                              | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 3     | 4 | 137,55708 | 122,40 |   | 16 836,99 |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |         |       |   |           | 367,20 | 4 | 16 836,99 |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТМ  |         |       |   |           | 40,50  | 4 | 1 857,02  |  |  |
|   |   | ЗТМ   | чел.-ч  | 3     | 4 | 137,55708 |        |   |           |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |         |       |   |           | 367,20 |   | 16 836,99 |  |  |
|   |   | ФОТ   |         |       |   |           |        |   | 1 857,02  |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 92    |   | 92        |        |   | 1 708,46  |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %       | 46    |   | 46        |        |   | 854,23    |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |         |       |   |           |        |   | 19 399,68 |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-012-19                           | Разработка ТБО экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 |       |   | 17,195    |        |   |           |  |  |
|   | 1-2-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч  | 4,03  |   | 69,29585  | 7,80   |   | 540,51    |  |  |
|   | 91.01.01-035                              | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час | 1,79  |   | 30,77905  | 79,07  |   | 2 433,70  |  |  |
|   | 91.01.05-071                              | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 2,5 м3  | маш.час | 5,4   |   | 92,853    | 376,08 |   | 34 920,16 |  |  |
|   | 02.2.05.04-1777                           | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2  | м3      | 0,1   |   | 1,7195    | 108,40 |   | 186,39    |  |  |
|   | 1   | ОТ  |         |       |   |           | 31,43  |   | 540,44    |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |         |       |   |           | 2      |   | 37 353,90 |  |  |
|   |   |   |         |       |   |           | 172,37 |   |           |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТМ  |         |       |   |           | 174,83 |   | 3 006,20  |  |  |
|   | 4   | М   |         |       |   |           | 10,84  |   | 186,39    |  |  |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч  | 4,03  |   | 69,29585  |        |   |           |  |  |
|   |   | ЗТМ   | чел.-ч  | 12,59 |   | 216,48505 |        |   |           |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

**0126.25- СД**

Лист

72



|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|   |   |   |         |     |   |         |             |   |           |  |  |
|---|---|---|---------|-----|---|---------|-------------|---|-----------|--|--|
|   |   | Итого по расценке   |         |     |   |         | 2<br>214,64 |   | 38 080,73 |  |  |
|   |   | ФОТ   |         |     |   |         |             |   | 3 546,64  |  |  |
|   | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 92  |   | 92      |             |   | 3 262,91  |  |  |
|   | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 46  |   | 46      |             |   | 1 631,45  |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |         |     |   |         |             |   | 42 975,09 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-031-06                                 | Разработка загрязнённого грунта с<br>перемещением до 10 м бульдозерами<br>мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |     |   | 9,116   |             |   |           |  |  |
|   | 91.01.01-038                                    | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 4,1 |   | 37,3756 | 122,40      |   | 4 574,77  |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |         |     |   |         | 501,84      |   | 4 574,77  |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТм  |         |     |   |         | 55,35       |   | 504,57    |  |  |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч  | 4,1 |   | 37,3756 |             |   |           |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |         |     |   |         | 501,84      |   | 4 574,77  |  |  |
|   |   | ФОТ   |         |     |   |         |             |   | 504,57    |  |  |
|   | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 92  |   | 92      |             |   | 464,20    |  |  |
|   | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 46  |   | 46      |             |   | 232,10    |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |         |     |   |         |             |   | 5 271,07  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-031-13                                 | При перемещении грунта на каждые<br>последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-<br>031-05                                  | 1000 м3 |     |   | 9,116   |             |   |           |  |  |
|   |   | 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)   |         |     |   |         |             |   |           |  |  |
|   | 91.01.01-038                                    | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час | 3   | 4 | 109,392 | 122,40      |   | 13 389,58 |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |         |     |   |         | 367,20      | 4 | 13 389,58 |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТм  |         |     |   |         | 40,50       | 4 | 1 476,79  |  |  |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч  | 3   | 4 | 109,392 |             |   |           |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |         |     |   |         | 367,20      |   | 13 389,58 |  |  |
|   |   | ФОТ   |         |     |   |         |             |   | 1 476,79  |  |  |
|   | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 92  |   | 92      |             |   | 1 358,65  |  |  |
|   | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %       | 46  |   | 46      |             |   | 679,32    |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |         |     |   |         |             |   | 15 427,55 |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-012-19                                 | Разработка загрязнённого грунта<br>экскаваторами с погрузкой на автомобили-   | 1000 м3 |     |   | 11,395  |             |   |           |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|   |   |   |           |       |  |           |          |  |            |  |  |
|---|---|---|-----------|-------|--|-----------|----------|--|------------|--|--|
|   |   | самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1  |           |       |  |           |          |  |            |  |  |
|   | 1-2-0                                     | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч    | 4,03  |  | 45,92185  | 7,80     |  | 358,19     |  |  |
|   | 91.01.01-035                              | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час   | 1,79  |  | 20,39705  | 79,07    |  | 1 612,79   |  |  |
|   | 91.01.05-071                              | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 2,5 м3  | маш.час   | 5,4   |  | 61,533    | 376,08   |  | 23 141,33  |  |  |
|   | 02.2.05.04-1777                           | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2  | м3        | 0,1   |  | 1,1395    | 108,40   |  | 123,52     |  |  |
|   | 1   | ОТ  |           |       |  |           | 31,43    |  | 358,14     |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |           |       |  |           | 2 172,37 |  | 24 754,16  |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТм  |           |       |  |           | 174,83   |  | 1 992,19   |  |  |
|   | 4   | М   |           |       |  |           | 10,84    |  | 123,52     |  |  |
|   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 4,03  |  | 45,92185  |          |  |            |  |  |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 12,59 |  | 143,46305 |          |  |            |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |  |           | 2 214,64 |  | 25 235,82  |  |  |
|   |   | ФОТ   |           |       |  |           |          |  | 2 350,33   |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 92    |  | 92        |          |  | 2 162,30   |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %         | 46    |  | 46        |          |  | 1 081,15   |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |           |       |  |           |          |  | 28 479,27  |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-027-02                           | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (котлован)   | 1000 м2   |       |  | 17,768    |          |  |            |  |  |
|   | 91.01.01-035                              | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час   | 0,61  |  | 10,83848  | 79,07    |  | 857,00     |  |  |
|   | 91.01.02-004                              | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)  | маш.час   | 0,38  |  | 6,75184   | 123,00   |  | 830,48     |  |  |
|   | 2   | ЭМ  |           |       |  |           | 94,97    |  | 1 687,43   |  |  |
|   | 3   | в т.ч. ОТм  |           |       |  |           | 13,37    |  | 237,56     |  |  |
|   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 0,99  |  | 17,59032  |          |  |            |  |  |
|   |   | Итого по расценке   |           |       |  |           | 94,97    |  | 1 687,43   |  |  |
|   |   | ФОТ   |           |       |  |           |          |  | 237,56     |  |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %         | 89    |  | 89        |          |  | 211,43     |  |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %         | 41    |  | 41        |          |  | 97,40      |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |           |       |  |           |          |  | 1 996,26   |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-037                       | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |       |  | 38845,5   | 22,04    |  | 856 154,82 |  |  |
|   |   | Всего по позиции  |           |       |  |           |          |  | 856        |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

И.И.В. №

|      |
|------|
| Лист |
| 75   |

И.Н.В. №0

|                |   |   |                |      |   |               |             |   |                  |  |  |
|----------------|---|---|----------------|------|---|---------------|-------------|---|------------------|--|--|
| <b>1</b>       |   | <b>бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.),<br/>группа грунтов 1</b>   |                |      |   |               |             |   |                  |  |  |
|                | 91.01.01-038                                    | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час        | 3,5  |   | 24,5525       | 122,40      |   | 3 005,23         |  |  |
|                | 2   | ЭМ  |                |      |   |               | 428,40      |   | 3 005,23         |  |  |
|                | 3   | в т.ч. ОТм  |                |      |   |               | 47,25       |   | 331,46           |  |  |
|                |   | ЗТм   | чел.-ч         | 3,5  |   | 24,5525       |             |   |                  |  |  |
|                |   | Итого по расценке   |                |      |   |               | 428,40      |   | 3 005,23         |  |  |
|                |   | ФОТ   |                |      |   |               |             |   | 331,46           |  |  |
|                | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %              | 92   |   | 92            |             |   | 304,94           |  |  |
|                | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %              | 46   |   | 46            |             |   | 152,47           |  |  |
|                |   | <b>Всего по позиции</b>   |                |      |   |               |             |   | <b>3 462,64</b>  |  |  |
| <b>1<br/>2</b> | <b>ФЕР01-01-031-13</b>                          | <b>При перемещении грунта на расстояние до 50 м<br/>добавлять: к норме 01-01-031-05</b>   | <b>1000 м3</b> |      |   | <b>7,015</b>  |             |   |                  |  |  |
|                |   | 40м / 10м = 4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)   |                |      |   |               |             |   |                  |  |  |
|                | 91.01.01-038                                    | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)   | маш.час        | 3    | 4 | 84,18         | 122,40      |   | 10 303,63        |  |  |
|                | 2   | ЭМ  |                |      |   |               | 367,20      | 4 | 10 303,63        |  |  |
|                | 3   | в т.ч. ОТм  |                |      |   |               | 40,50       | 4 | 1 136,43         |  |  |
|                |   | ЗТм   | чел.-ч         | 3    | 4 | 84,18         |             |   |                  |  |  |
|                |   | Итого по расценке   |                |      |   |               | 367,20      |   | 10 303,63        |  |  |
|                |   | ФОТ   |                |      |   |               |             |   | 1 136,43         |  |  |
|                | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %              | 92   |   | 92            |             |   | 1 045,52         |  |  |
|                | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом  | %              | 46   |   | 46            |             |   | 522,76           |  |  |
|                |   | <b>Всего по позиции</b>   |                |      |   |               |             |   | <b>11 871,91</b> |  |  |
| <b>1<br/>3</b> | <b>ФЕР01-01-012-19</b>                          | <b>Разработка лишнего грунта экскаваторами с<br/>погрузкой на автомобили-самосвалы,<br/>емкость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:<br/>1</b> | <b>1000 м3</b> |      |   | <b>8,7688</b> |             |   |                  |  |  |
|                | 1-2-0   | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч         | 4,03 |   | 35,338264     | 7,80        |   | 275,64           |  |  |
|                | 91.01.01-035                                    | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час        | 1,79 |   | 15,696152     | 79,07       |   | 1 241,09         |  |  |
|                | 91.01.05-071                                    | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного<br>производства, емкость ковша 2,5 м3   | маш.час        | 5,4  |   | 47,35152      | 376,08      |   | 17 807,96        |  |  |
|                | 02.2.05.04-1777                                 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2  | м3             | 0,1  |   | 0,87688       | 108,40      |   | 95,05            |  |  |
|                | 1   | ОТ  |                |      |   |               | 31,43       |   | 275,60           |  |  |
|                | 2   | ЭМ  |                |      |   |               | 2<br>172,37 |   | 19 049,08        |  |  |
|                | 3   | в т.ч. ОТм  |                |      |   |               | 174,83      |   | 1 533,05         |  |  |
|                | 4   | М   |                |      |   |               | 10,84       |   | 95,05            |  |  |

|             |      |
|-------------|------|
| 0126.25- СД | Лист |
|             | 76   |

|              |  |
|--------------|--|
| Изн. №       |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|                |   |  |                      |       |  |                |              |  |                       |  |  |
|----------------|---|--|----------------------|-------|--|----------------|--------------|--|-----------------------|--|--|
|                |   | ЗТ   | чел.-ч               | 4,03  |  | 35,338264      |              |  |                       |  |  |
|                |   | ЗТм  | чел.-ч               | 12,59 |  | 110,399192     |              |  |                       |  |  |
|                |   | Итого по расценке  |                      |       |  |                | 2<br>214,64  |  | 19 419,73             |  |  |
|                |   | ФОТ  |                      |       |  |                |              |  | 1 808,65              |  |  |
|                | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %                    | 92    |  | 92             |              |  | 1 663,96              |  |  |
|                | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые<br>механизированным способом   | %                    | 46    |  | 46             |              |  | 831,98                |  |  |
|                |   | <b>Всего по позиции</b>  |                      |       |  |                |              |  | <b>21 915,67</b>      |  |  |
| <b>1<br/>4</b> | <b>ФССЦпг-03-21-<br/>01-037</b>                 | <b>Перевозка грузов I класса автомобилями-<br/>самосвалами грузоподъемностью 10 т<br/>работающих вне карьера на расстояние до 37 км</b>                    | <b>1 т<br/>груза</b> |       |  | <b>16659,2</b> | <b>22,04</b> |  | <b>367<br/>168,77</b> |  |  |
|                |   | <b>Всего по позиции</b>  |                      |       |  |                |              |  | <b>367<br/>168,77</b> |  |  |
| <b>1<br/>5</b> | <b>ФЕР01-02-027-02</b>                          | <b>Планировка рельефа механизированным<br/>способом, группа грунтов 2 (котлован)</b>   | <b>1000 м2</b>       |       |  | <b>22,339</b>  |              |  |                       |  |  |
|                | 91.01.01-035                                    | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час              | 0,61  |  | 13,62679       | 79,07        |  | 1 077,47              |  |  |
|                | 91.01.02-004                                    | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт<br>(135 л.с.)  | маш.час              | 0,38  |  | 8,48882        | 123,00       |  | 1 044,12              |  |  |
|                | 2   | ЭМ   |                      |       |  |                | 94,97        |  | 2 121,53              |  |  |
|                | 3   | в т.ч. ОТм   |                      |       |  |                | 13,37        |  | 298,67                |  |  |
|                |   | ЗТм  | чел.-ч               | 0,99  |  | 22,11561       |              |  |                       |  |  |
|                |   | Итого по расценке  |                      |       |  |                | 94,97        |  | 2 121,53              |  |  |
|                |   | ФОТ  |                      |       |  |                |              |  | 298,67                |  |  |
|                | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим<br>видам работ (подготовительным, сопутствующим,<br>укрепительным)   | %                    | 89    |  | 89             |              |  | 265,82                |  |  |
|                | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим<br>видам работ (подготовительным, сопутствующим,<br>укрепительным)   | %                    | 41    |  | 41             |              |  | 122,45                |  |  |
|                |   | <b>Всего по позиции</b>  |                      |       |  |                |              |  | <b>2 509,80</b>       |  |  |
| <b>1<br/>6</b> | <b>ФЕР47-01-046-03</b>                          | <b>Подготовка почвы для устройства партерного и<br/>обыкновенного газона с внесением<br/>растительной земли слоем 15 см:<br/>механизированным способом</b> | <b>100 м2</b>        |       |  | <b>223,39</b>  |              |  |                       |  |  |
|                | 1-2-2   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)   | чел.-ч               | 26,78 |  | 5982,3842      | 7,94         |  | 47 500,13             |  |  |
|                | 91.12.08-051                                    | Катки прицепные кольчатые 1 т  | маш.час              | 0,14  |  | 31,2746        | 9,62         |  | 300,86                |  |  |
|                | 91.15.03-014                                    | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59<br>кВт (80 л.с.)  | маш.час              | 0,05  |  | 11,1695        | 74,61        |  | 833,36                |  |  |
|                | 16.2.01.02-0001                                 | Земля растительная   | м3                   | 15    |  | 3350,85        | 135,60       |  | 454<br>375,26         |  |  |
|                | 1   | ОТ   |                      |       |  |                | 212,63       |  | 47 499,42             |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Изм. инв.    |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|              |  |   |           |       |  |           |             |    |                |  |  |
|--------------|--|---|-----------|-------|--|-----------|-------------|----|----------------|--|--|
|              | 2  | ЭМ  |           |       |  |           | 5,08        |    | 1 134,82       |  |  |
|              | 3  | в т.ч. ОТм  |           |       |  |           | 0,68        |    | 151,91         |  |  |
|              | 4  | М   |           |       |  |           | 2<br>034,00 |    | 454<br>375,26  |  |  |
|              |  | ЗТ  | чел.-ч    | 26,78 |  | 5982,3842 |             |    |                |  |  |
|              |  | ЗТм   | чел.-ч    | 0,05  |  | 11,1695   |             |    |                |  |  |
|              |  | Итого по расценке   |           |       |  |           | 2<br>251,71 |    | 503<br>009,50  |  |  |
|              |  | ФОТ   |           |       |  |           |             |    | 47 651,33      |  |  |
|              | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 103   |  | 103       |             |    | 49 080,87      |  |  |
|              | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 72    |  | 72        |             |    | 34 308,96      |  |  |
|              |  | Всего по позиции  |           |       |  |           |             |    | 586<br>399,33  |  |  |
| 1<br>7       | ФЕР47-01-046-05                                | На каждые 5 см изменения толщины слоя<br>добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04                | 100 м2    |       |  | 223,39    |             |    |                |  |  |
|              | 1-2-2  | Затраты труда рабочих (ср 2,2)  | чел.-ч    | 5,47  |  | 1221,9433 | 7,94        |    | 9 702,23       |  |  |
|              | 16.2.01.02-0001                                | Земля растительная  | м3        | 5     |  | 1116,95   | 135,60      |    | 151<br>458,42  |  |  |
|              | 1  | ОТ  |           |       |  |           | 43,43       |    | 9 701,83       |  |  |
|              | 4  | М   |           |       |  |           | 678,00      |    | 151<br>458,42  |  |  |
|              |  | ЗТ  | чел.-ч    | 5,47  |  | 1221,9433 |             |    |                |  |  |
|              |  | Итого по расценке   |           |       |  |           | 721,43      |    | 161<br>160,25  |  |  |
|              |  | ФОТ   |           |       |  |           |             |    | 9 701,83       |  |  |
|              | Приказ № 812/пр<br>от 21.12.2020<br>Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 103   |  | 103       |             |    | 9 992,88       |  |  |
|              | Приказ № 774/пр<br>от 11.12.2020<br>Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 72    |  | 72        |             |    | 6 985,32       |  |  |
|              |  | Всего по позиции  |           |       |  |           |             |    | 178<br>138,45  |  |  |
| 1<br>8       | ФССЦ-<br>16.2.01.02-0002                       | Земля растительная механизированной<br>заготовки  | м3        |       |  | 4227      |             |    | 669<br>328,54  |  |  |
| 1<br>8       | ФССЦ-<br>16.2.01.02-0002                       | Земля растительная механизированной заготовки   | м3        |       |  | 4227      | 131,90      |    | 557<br>541,30  |  |  |
| 1<br>8.<br>1 | ФССЦ-<br>16.2.01.02-<br>0002 ФССЦпг-           | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |       |  | 5917,8    | 19,29       | -1 | -114<br>154,36 |  |  |

|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|-------------|--|--|--|------|
|      |       |      |       |       |      |  | 0126.25- СД |  |  |  | Лист |
|      |       |      |       |       |      |  |             |  |  |  | 78   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |             |  |  |  |      |

| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|--------|--------------|------------|
|        |              |            |

|                |  |   |                |      |     |               |        |     |                       |  |  |
|----------------|--|---|----------------|------|-----|---------------|--------|-----|-----------------------|--|--|
|                | 03-21-01-030   |   |                |      |     |               |        |     |                       |  |  |
| 1<br>8.<br>2   | ФССЦ-<br>16.2.01.02-<br>0002_ФССЦпг-<br>03-21-01-078 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 78 км | 1 т груза      |      |     | 5917,8        | 38,18  |     | 225<br>941,60         |  |  |
|                |  | <b>Всего по позиции</b>   |                |      |     |               |        |     | <b>669<br/>328,54</b> |  |  |
| <b>1<br/>9</b> | <b>ФЕР01-02-027-01</b>                               | <b>Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (ПРС)</b>   | <b>1000 м2</b> |      |     | <b>22,339</b> |        |     |                       |  |  |
|                | 91.01.01-035   | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час        | 0,5  |     | 11,1695       | 79,07  |     | 883,17                |  |  |
|                | 91.01.02-004   | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)  | маш.час        | 0,34 |     | 7,59526       | 123,00 |     | 934,22                |  |  |
|                | 2  | ЭМ  |                |      |     |               | 81,36  |     | 1 817,50              |  |  |
|                | 3  | в т.ч. ОТм  |                |      |     |               | 11,34  |     | 253,32                |  |  |
|                |  | ЗТм   | чел.-ч         | 0,84 |     | 18,76476      |        |     |                       |  |  |
|                |  | Итого по расценке   |                |      |     |               | 81,36  |     | 1 817,50              |  |  |
|                |  | ФОТ   |                |      |     |               |        |     | 253,32                |  |  |
|                | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4            | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %              | 89   |     | 89            |        |     | 225,45                |  |  |
|                | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4            | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %              | 41   |     | 41            |        |     | 103,86                |  |  |
|                |  | <b>Всего по позиции</b>   |                |      |     |               |        |     | <b>2 146,81</b>       |  |  |
| <b>2<br/>0</b> | <b>ФЕР01-02-041-01</b>                               | <b>Полив посевов трав водой после посадки</b>   | <b>100 м2</b>  |      |     | <b>223,39</b> |        |     |                       |  |  |
|                | 0126.25-ПЗ   | при поливе 3л/м2 Красх.= 3л/2л = 1,5 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)        |                |      |     |               |        |     |                       |  |  |
|                | 1-1-0  | Затраты труда рабочих (ср 1)  | чел.-ч         | 1,59 | 1,5 | 532,78515     | 7,19   |     | 3 830,73              |  |  |
|                | 91.13.01-038   | Машины поливомоечные 6000 л   | маш.час        | 1,72 | 1,5 | 576,3462      | 110,00 |     | 63 398,08             |  |  |
|                | 01.7.03.01-0001                                      | Вода  | м3             | 5,1  | 1,5 | 1708,9335     | 2,44   |     | 4 169,80              |  |  |
|                | 1  | ОТ  |                |      |     |               | 11,43  | 1,5 | 3 830,02              |  |  |
|                | 2  | ЭМ  |                |      |     |               | 189,20 | 1,5 | 63 398,08             |  |  |
|                | 3  | в т.ч. ОТм  |                |      |     |               | 19,95  | 1,5 | 6 684,95              |  |  |
|                | 4  | М   |                |      |     |               | 12,44  | 1,5 | 4 168,46              |  |  |
|                |  | ЗТ  | чел.-ч         | 1,59 | 1,5 | 532,78515     |        |     |                       |  |  |
|                |  | ЗТм   | чел.-ч         | 1,72 | 1,5 | 576,3462      |        |     |                       |  |  |
|                |  | Итого по расценке   |                |      |     |               | 213,07 |     | 71 396,56             |  |  |
|                |  | ФОТ   |                |      |     |               |        |     | 10 514,97             |  |  |
|                | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4            | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %              | 89   |     | 89            |        |     | 9 358,32              |  |  |
|                | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4            | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %              | 41   |     | 41            |        |     | 4 311,14              |  |  |
|                |  | <b>Всего по позиции</b>   |                |      |     |               |        |     | <b>85 066,02</b>      |  |  |

|      |       |      |       |       |      |                        |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|------------------------|------|
|      |       |      |       |       |      | <div>0126.25- СД</div> | Лист |
|      |       |      |       |       |      |                        | 79   |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |                        |      |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |



|  |  |   |               |  |  |
|--|--|---|---------------|--|--|
|  |  | <b>Итоги по разделу 2 Рекультивация техническая :</b>               |               |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)                                    | 1 830         |  |  |
|  |  |   | 196,16        |  |  |
|  |  | Строительные работы   | 1 952         |  |  |
|  |  |   | 739,95        |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно)   | 74 064,12     |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно)                                 | 74 115,82     |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно)                                   | 48 427,97     |  |  |
|  |  | <b>Итого по разделу 2 Рекультивация техническая</b>                 | <b>1 952</b>  |  |  |
|  |  |   | <b>739,95</b> |  |  |
|  |  | <b>Итоги по смете:</b>  |               |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)                                    | 2 791         |  |  |
|  |  |   | 908,94        |  |  |
|  |  | в том числе:  |               |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих  | 62 205,45     |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин  | 226           |  |  |
|  |  |   | 644,26        |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           | 22 466,06     |  |  |
|  |  | Материалы   | 1 279         |  |  |
|  |  |   | 735,64        |  |  |
|  |  | в том числе:  |               |  |  |
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки                        | 1 167         |  |  |
|  |  |   | 948,40        |  |  |
|  |  | Дополнительная перевозка  | 111           |  |  |
|  |  |   | 787,24        |  |  |
|  |  | Перевозка   | 1 223         |  |  |
|  |  |   | 323,59        |  |  |
|  |  | Строительные работы   | 2 929         |  |  |
|  |  |   | 071,91        |  |  |
|  |  | Строительные работы   | 1 593         |  |  |
|  |  |   | 961,08        |  |  |
|  |  | в том числе:  |               |  |  |
|  |  | оплата труда  | 62 205,45     |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов                                     | 226           |  |  |
|  |  |   | 644,26        |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           | 22 466,06     |  |  |
|  |  | материалы   | 1 167         |  |  |
|  |  |   | 948,40        |  |  |
|  |  | накладные расходы   | 83 867,49     |  |  |
|  |  | сметная прибыль   | 53 295,48     |  |  |
|  |  | Перевозка   | 1 223         |  |  |
|  |  |   | 323,59        |  |  |
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ | 111           |  |  |
|  |  |   | 787,24        |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно)   | 84 671,51     |  |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД



|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
|   |           | Итого накладные расходы (справочно)  |  |  |  |  |  |  |  | 83 867,49    |  |  |
|   |           | Итого сметная прибыль (справочно)  |  |  |  |  |  |  |  | 53 295,48    |  |  |
|   |           | ВСЕГО по смете   |  |  |  |  |  |  |  | 2 929 071,91 |  |  |
|   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|   | Составил: |  (В.В. Шестаков) |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|   |           | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|   | Проверил: |  (Э.Е. Малеев)  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|   |           | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
| <sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
| <sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
| <sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |

|      |       |      |       |       |      |             |  |  |  |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------------|--|--|--|------|
|      |       |      |       |       |      | 0126.25- СД |  |  |  | Лист |
|      |       |      |       |       |      |             |  |  |  |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |             |  |  |  | 81   |

3.3. ЛС 02-01-02 Биологическая рекультивация участка

Приложение № 2  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в  
редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного  
продукта  
Наименование редакции сметных  
нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ  
Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя  
России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24  
июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  
2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к  
сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости  
строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и  
размещаемые в федеральной государственной информационной системе  
ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85  
Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,  
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹  
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда,  
утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен,  
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23  
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  
Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  
59. Пермский край  
Пермский край

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Биологическая рекультивация участка свалки  
(наименование работ и затрат)

базисно-  
Составлен индексным методом  
Основание 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР  
(проектная и (или) иная техническая документация)  
Составлен(а) в текущем (базисном) 1 квартал  
уровне цен 2000г.  
Сметная стоимость 0,00 (441,21) тыс.руб.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| Инва. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|         |              |            |

в том числе:  
**строительных работ**  
**монтажных работ**  
**оборудования**  
**прочих затрат**

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 0,00 | (441,21) | тыс.руб. |
| 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| 0,00 | (0)      | тыс.руб. |

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| 0,00    | (54,76) | тыс.руб. |
| 6726,29 |         | чел.час. |
| 2134,96 |         | чел.час. |

| № п/п   | Обоснование                   | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |                 | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|-------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-----------------|---------|--|
|   |                               |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего           |         |  |
| 1   | 2                             | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8   | 9            | 10              | 11      | 12   |
| <b>Раздел 1. Биологический этап рекультивации</b> |                               |  |                   |            |              |                              |   |              |                 |         |  |
| <b>1</b>  | <b>ФЕР47-01-047-01</b>        | <b>Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>  | <b>га</b>         | <b>2,2</b> |              |                              |   |              |                 |         |  |
|   | 1-4-0                         | Затраты труда рабочих (ср 4)   | чел.-ч            | 0,65       |              | 1,43                         | 9,62  |              | 13,76           |         |  |
|   | 91.12.07-021                  | Сеялки прицепные   | маш.час           | 1,46       |              | 3,212                        | 48,20   |              | 154,82          |         |  |
|   | 91.12.08-051                  | Катки прицепные кольчатые 1 т  | маш.час           | 2,92       |              | 6,424                        | 9,62  |              | 61,80           |         |  |
|   | 91.15.03-014                  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)   | маш.час           | 1,46       |              | 3,212                        | 74,61   |              | 239,65          |         |  |
|   | 1                             | ОТ   |                   |            |              |                              | 6,25  |              | 13,75           |         |  |
|   | 2                             | ЭМ   |                   |            |              |                              | 207,39  |              | 456,26          |         |  |
|   | 3                             | в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 19,71   |              | 43,36           |         |  |
|   |                               | ЗТ   | чел.-ч            | 0,65       |              | 1,43                         |   |              |                 |         |  |
|   |                               | ЗТм  | чел.-ч            | 1,46       |              | 3,212                        |   |              |                 |         |  |
|   |                               | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 213,64  |              | 470,01          |         |  |
|   |                               | ФОТ  |                   |            |              |                              |   |              | 57,11           |         |  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %                 | 103        |              | 103                          |   |              | 58,82           |         |  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %                 | 72         |              | 72                           |   |              | 41,12           |         |  |
|   | Прил. п.41                    |  |                   |            |              |                              |   |              |                 |         |  |
|   |                               | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |   |              | <b>569,95</b>   |         |  |
| <b>2</b>  | <b>ФССЦ-16.2.02.07-0121</b>   | <b>Семена трав, мятлик</b>   | <b>кг</b>         | <b>28</b>  |              |                              |   |              | <b>4 279,61</b> |         |  |
|   | 2                             | ФССЦ-16.2.02.07-0121   | кг                |            |              | 28                           | 152,84  |              | 4 279,52        |         |  |
|   | 2.1                           | ФССЦ-16.2.02.07-0121   | 1 т груза         |            |              | 0,028                        | 22,70   | -1           | -0,64           |         |  |
|   | 03-21-02-030                  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |                   |            |              |                              |   |              |                 |         |  |
|   | 2.2                           | ФССЦ-16.2.02.07-0121   | 1 т груза         |            |              | 0,028                        | 25,94   |              | 0,73            |         |  |
|   | 03-21-02-037                  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км |                   |            |              |                              |   |              |                 |         |  |
|   |                               | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |   |              | <b>4 279,61</b> |         |  |

|      |       |      |       |       |      |  |
|------|-------|------|-------|-------|------|--|
|      |       |      |       |       |      |  |
|      |       |      |       |       |      |  |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                  |  |  |           |       |        |            |                     |
|------------------|--|--|-----------|-------|--------|------------|---------------------|
| 3                | ФССЦ-16.2.02.07-0131                     | Семена трав, овсяница  | кг        | 35    |        |            | 2 715,77            |
| 3                | ФССЦ-16.2.02.07-0131                     | Семена трав, овсяница  | кг        | 35    | 77,59  |            | 2 715,65            |
| 3.1              | ФССЦ-16.2.02.07-0131_ФССЦпг-03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,035 | 22,70  | -1         | -0,79               |
| 3.2              | ФССЦ-16.2.02.07-0131_ФССЦпг-03-21-02-037 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,035 | 25,94  |            | 0,91                |
| Всего по позиции |  |  |           |       |        |            | 2 715,77            |
| 4                | ФССЦ-16.2.02.07-0181                     | Семена трав, тимофеевка  | кг        | 20    |        |            | 1 254,47            |
| 4                | ФССЦ-16.2.02.07-0181                     | Семена трав, тимофеевка  | кг        | 20    | 62,72  |            | 1 254,40            |
| 4.1              | ФССЦ-16.2.02.07-0181_ФССЦпг-03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,02  | 22,70  | -1         | -0,45               |
| 4.2              | ФССЦ-16.2.02.07-0181_ФССЦпг-03-21-02-037 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,02  | 25,94  |            | 0,52                |
| Всего по позиции |  |  |           |       |        |            | 1 254,47            |
| 5                | ФЕР47-01-123-02                          | Внесение удобрений в почву: минеральных  | 100 м2    | 220   |        |            |                     |
|                  | 1-3-01                                   | Затраты труда рабочих (ср 3) ОТ ЗТ   | чел.-ч    | 5,36  | 1179,2 | 8,53 45,72 | 10 058,58 10 058,40 |
|                  |  | Итого по расценке ФОТ  |           |       |        | 45,72      | 10 058,40 10 058,40 |
|                  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %         | 103   | 103    |            | 10 360,15           |
|                  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %         | 72    | 72     |            | 7 242,05            |
| Всего по позиции |  |  |           |       |        |            | 27 660,60           |
| 6                | ФССЦ-16.3.02.01-0001                     | Селитра аммиачная, марка Б   | кг        | 0     |        |            |                     |
| 6                | ФССЦ-16.3.02.01-0001                     | Селитра аммиачная, марка Б   | кг        | 0     | 3,82   |            | 0,00                |
| 6.1              | ФССЦ-16.3.02.01-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км  | 1 т груза |       | 19,29  | -1         |                     |
| 6.2              | ФССЦ-16.3.02.01-                         | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами   | 1 т груза |       | 22,04  |            |                     |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|     |  |   |           |        |           |            |                     |
|-----|--|---|-----------|--------|-----------|------------|---------------------|
|     | 0001_ФССЦпг-03-21-01-037                 | грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км  |           |        |           |            |                     |
|     |  | Всего по позиции  |           |        |           |            | 0,00                |
| 7   | ФССЦ-16.3.02.01-0003                     | Удобрение нитрофоска  | кг        | 168    |           |            | 487,66              |
| 7   | ФССЦ-16.3.02.01-0003                     | Удобрение нитрофоска  | кг        | 168    | 2,90      |            | 487,20              |
| 7.1 | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,168  | 19,29     | -1         | -3,24               |
| 7.2 | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,168  | 22,04     |            | 3,70                |
|     |  | Всего по позиции  |           |        |           |            | 487,66              |
| 8   | ФССЦ-16.3.01.01-0152                     | Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью   | т         | 0,156  |           |            | 669,06              |
| 8   | ФССЦ-16.3.01.01-0152                     | Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью   | т         | 0,156  | 4 286,09  |            | 668,63              |
| 8.1 | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,156  | 19,29     | -1         | -3,01               |
| 8.2 | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,156  | 22,04     |            | 3,44                |
|     |  | Всего по позиции  |           |        |           |            | 669,06              |
| 9   | ФССЦ-16.3.01.01-0232                     | Мука фосфоритная насыпью, А зола (применительно)  | т         | 1,34   |           |            | 1 208,53            |
| 9   | ФССЦ-16.3.01.01-0232                     | Мука фосфоритная насыпью, А зола (применительно)  | т         | 1,34   | 899,14    |            | 1 204,85            |
| 9.1 | ФССЦ-16.3.01.01-0232_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 1,34   | 19,29     | -1         | -25,85              |
| 9.2 | ФССЦ-16.3.01.01-0232_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 1,34   | 22,04     |            | 29,53               |
|     |  | Всего по позиции  |           |        |           |            | 1 208,53            |
| 10  | ФЕР47-01-123-02                          | Подкормка в течение 3-х лет: Внесение удобрений в почву: минеральных  | 100 м2    | 670,17 |           |            |                     |
|     | 1-3-01                                   | Затраты труда рабочих (ср 3) ОТ ЗТ  | чел.-ч    | 5,36   | 3592,1112 | 8,53 45,72 | 30 640,71 30 640,17 |
|     |  | Итого по расценке ФОТ   |           |        |           | 45,72      | 30 640,17 30 640,17 |
|     | Приказ № 812/пр от                       | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения  | %         | 103    | 103       |            | 31 559,38           |
|     |  |   |           |        |           |            |                     |
|     |  |   |           |        |           |            | 0126.25- СД         |
|     |  |   |           |        |           |            |                     |
|     |  |   |           | Изм.   | К.уч.     | Лист       |                     |
|     |  |   |           | № док  | Подп.     | Дата       | Лист                |
|     |  |   |           |        |           |            | 85                  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |  |   |                |                 |             |                    |
|---|--|---|----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 21.12.2020<br>Прил. п.41<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %   | 72             | 72              | 22 060,92   |                    |
| <b>Всего по позиции</b>   |  |   |                |                 |             | <b>84 260,47</b>   |
| <b>11</b>   | <b>ФССЦ-16.3.02.01-0001</b>              | <b>Селитра аммиачная, марка Б</b>   | <b>кг</b>      | <b>335,085</b>  |             | <b>1 280,95</b>    |
| 11  | ФССЦ-16.3.02.01-0001                     | Селитра аммиачная, марка Б  | кг             | 335,085         | 3,82        | 1 280,02           |
| 11.1  | ФССЦ-16.3.02.01-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза      | 0,3351          | 19,29       | -1 -6,46           |
| 11.2  | ФССЦ-16.3.02.01-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза      | 0,3351          | 22,04       | 7,39               |
| <b>Всего по позиции</b>   |  |   |                |                 |             | <b>1 280,95</b>    |
| <b>12</b>   | <b>ФССЦ-16.3.02.01-0003</b>              | <b>Удобрение нитрофоска</b>   | <b>кг</b>      | <b>469,12</b>   |             | <b>1 361,74</b>    |
| 12  | ФССЦ-16.3.02.01-0003                     | Удобрение нитрофоска  | кг             | 469,12          | 2,90        | 1 360,45           |
| 12.1  | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза      | 0,4691          | 19,29       | -1 -9,05           |
| 12.2  | ФССЦ-16.3.02.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза      | 0,4691          | 22,04       | 10,34              |
| <b>Всего по позиции</b>   |  |   |                |                 |             | <b>1 361,74</b>    |
| <b>13</b>   | <b>ФССЦ-16.3.01.01-0152</b>              | <b>Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью</b>  | <b>т</b>       | <b>0,335085</b> |             | <b>1 437,13</b>    |
| 13  | ФССЦ-16.3.01.01-0152                     | Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью   | т              | 0,335085        | 4 286,09    | 1 436,20           |
| 13.1  | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза      | 0,3351          | 19,29       | -1 -6,46           |
| 13.2  | ФССЦ-16.3.01.01-0152_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза      | 0,3351          | 22,04       | 7,39               |
| <b>Всего по позиции</b>   |  |   |                |                 |             | <b>1 437,13</b>    |
| <b>14</b>   | <b>ФЕР01-02-027-01</b>                   | <b>Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов I</b>   | <b>1000 м2</b> | <b>22</b>       |             |                    |
|   | 91.01.01-035                             | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  | маш.час        | 0,5             | 11 79,07    | 869,77             |
|   | 91.01.02-004                             | Автогрейдеры среднего типа,   | маш.час        | 0,34            | 7,48 123,00 | 920,04             |
|   |  |   |                |                 |             | <b>0126.25- СД</b> |
|   |  |   |                |                 |             | <b>Лист</b>        |
|   |  |   |                |                 |             | <b>86</b>          |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

И.Н.В. № 0

Лист  
87

И.И.И. №

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

88



<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)  
<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.  
<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

3.4. ЛС 07-01-01 Благоустройство территории после рекультивации

Приложение № 2  
Утверждено приказом №  
421 от 4 августа 2020 г.  
Минстроя РФ в редакции  
приказа № 557 от 7 июля  
2022 г.

Наименование программного  
продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказа Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  
59. Пермский край

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пермский край

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение

|   |  |  |       |      |       |       |      |  |      |
|---|--|--|-------|------|-------|-------|------|--|------|
| Взам. инв.  |  | 2019 г. № 326/пр <sup>1</sup>  |       |      |       |       |      | Письмо Министроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09                          |      |
| Подп. и дата  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |       |      |       |       |      | Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42 |      |
| Инв. №  |  | Наименование субъекта Российской Федерации   |       |      |       |       |      | 59. Пермский край  |      |
|   |  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации  |       |      |       |       |      | Пермский край  |      |
| Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение |  |  |       |      |       |       |      |  |      |
|   |  |  |       |      |       |       |      | 0126.25- СД  | Лист |
|   |  |  |       |      |       |       |      |  | 89   |
|   |  | Изм.   | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |      |

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 07-01-01

Благоустройство территории после рекультивации  
(наименование работ и затрат)

Состав  
лен базисно-индексным методом  
Основа  
ние 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2000г.

|                    |      |          |          |
|--------------------|------|----------|----------|
| Сметная стоимость  | 0,00 | (219,36) | тыс.руб. |
| в том числе:       |      |          |          |
| строительных работ | 0,00 | (219,36) | тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| оборудования       | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |
| прочих затрат      | 0,00 | (0)      | тыс.руб. |

|                                      |        |        |          |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 0,00   | (2,93) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 341,22 |        | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 89,90  |        | чел.час. |

| № п/п                              | Обоснование     | Наименование работ и затрат  | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия | Количество        |                          |  | Сметная стоимость в базисном<br>уровне цен (в текущем уровне цен<br>(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих<br>в ФРСН), руб. |                      |          | Инде<br>ксы | Сметная стоимость в<br>текущем уровне цен, руб. |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|----------------------|----------|-------------|---|
|                                    |                 |  |                              | на<br>един<br>ицу | коэф<br>фи<br>ци<br>енты | всего с<br>учетом<br>коэффиц<br>иентов | на<br>единицу  | коэф<br>фици<br>енты | всего    |             |   |
| 1                                  | 2               | 3  | 4                            | 5                 | 6                        | 7                                      | 8  | 9                    | 10       | 11          | 12  |
| Раздел 1. Строительство ограждения |                 |  |                              |                   |                          |  |  |                      |          |             |   |
| 1                                  | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт                       |                   |                          | 3,03                                   |  |                      |          |             |   |
|                                    | 1-3-0           | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел.-ч                       | 35,64             |                          | 107,9892                               | 8,53   |                      | 921,15   |             |   |
|                                    | 91.04.01-031    | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м                      | маш.час                      | 10,93             |                          | 33,1179                                | 138,54   |                      | 4 588,15 |             |   |
|                                    | 91.14.01-002    | Автобетоносмесители, объем барабана 5 м3   | маш.час                      | 10,74             |                          | 32,5422                                | 173,51   |                      | 5 646,40 |             |   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|          |  |   |              |             |                |          |                   |
|----------|--|---|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------|
|          | 91.14.02-001                             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час      | 0,81        | 2,4543         | 65,71    | 161,27            |
|          | 11.1.03.01-0001                          | Бруски деревянные, размер 50х50 мм  | м3           | 0,139<br>75 | 0,423442<br>5  | 1 668,00 | 706,30            |
|          | 1  | ОТ  |              |             |                | 304,01   | 921,15            |
|          | 2  | ЭМ  |              |             |                | 3 430,97 | 10 395,84         |
|          | 3  | в т.ч. ОТм  |              |             |                | 281,18   | 851,98            |
|          | 4  | М   |              |             |                | 233,10   | 706,29            |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч       | 35,64       | 107,9892       |          |                   |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч       | 22,48       | 68,1144        |          |                   |
|          |  | Итого по расценке   |              |             |                | 3 968,08 | 12 023,28         |
|          |  | ФОТ   |              |             |                |          | 1 773,13          |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9  | НР Строительные металлические конструкции   | %            | 93          | 93             |          | 1 649,01          |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9  | СП Строительные металлические конструкции   | %            | 62          | 62             |          | 1 099,34          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |              |             |                |          | <b>14 771,63</b>  |
| <b>2</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0001</b>              | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)</b>   | <b>м3</b>    |             | <b>19,2102</b> |          | <b>10 607,87</b>  |
| 2        | ФССЦ-04.1.02.05-0001                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)  | м3           |             | 19,2102        | 545,60   | 10 481,09         |
| 2.1      | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т<br>груза |             | 46,1045        | 19,29 -1 | -889,36           |
| 2.2      | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т<br>груза |             | 46,1045        | 22,04    | 1 016,14          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |              |             |                |          | <b>10 607,87</b>  |
| <b>3</b> | <b>ФССЦ-01.5.03.05-0045</b>              | <b>Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50</b>                     | <b>шт</b>    |             | <b>303</b>     |          | <b>123 888,61</b> |
| 3        | ФССЦ-01.5.03.05-0045                     | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50                            | шт           |             | 303            | 408,83   | 123 875,49        |
| 3.1      | ФССЦ-01.5.03.05-0045_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т<br>груза |             | 4,7723         | 19,29 -1 | -92,06            |
| 3.2      | ФССЦ-01.5.03.05-0045_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т<br>груза |             | 4,7723         | 22,04    | 105,18            |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |              |             |                |          | <b>123 888,61</b> |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |   |  |  |           |         |          |           |
|---|---|--|--|-----------|---------|----------|-----------|
| 4 | ФЕР09-08-002-05                         | Устройство заграждений из сетчатых панелей: высотой до 2 м   | 10 шт  | 30,3      |         |          |           |
|   | 1-3-0                                   | Затраты труда рабочих (ср 3)   | чел.-ч   | 7,11      | 215,433 | 8,53     | 1 837,64  |
|   | 91.14.02-001                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.час  | 0,11      | 3,333   | 65,71    | 219,01    |
|   | 91.16.01-001                            | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт   | маш.час  | 0,57      | 17,271  | 22,29    | 384,97    |
|   | 1                                       | ОТ   |  |           |         | 60,65    | 1 837,70  |
|   | 2                                       | ЭМ   |  |           |         | 19,94    | 604,18    |
|   | 3                                       | в т.ч. ОТм   |  |           |         | 7,89     | 239,07    |
|   |   | ЗТ   | чел.-ч   | 7,11      | 215,433 |          |           |
|   |   | ЗТм  | чел.-ч   | 0,68      | 20,604  |          |           |
|   |   | Итого по расценке  |  |           |         | 80,59    | 2 441,88  |
|   |   | ФОТ  |  |           |         |          | 2 076,77  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции  | %  | 93        | 93      |          | 1 931,40  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции  | %  | 62        | 62      |          | 1 287,60  |
|   |   | Всего по позиции   |  |           |         |          | 5 660,88  |
| 5 | ФССЦ-20.2.08.02-0001                    | Держатель Г-образный, толщина стенки 2 мм, длина 65 мм, высота 120 мм, климатическое исполнение УТ2,5                                | шт   | 909       |         |          | 5 454,30  |
|   | 5                                       | ФССЦ-20.2.08.02-0001   | Держатель Г-образный, толщина стенки 2 мм, длина 65 мм, высота 120 мм, климатическое исполнение УТ2,5                                | шт        | 909     | 6,00     | 5 454,00  |
|   | 5.1                                     | ФССЦ-20.2.08.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-030   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км              | 1 т груза | 0,1109  | 19,29 -1 | -2,14     |
|   | 5.2                                     | ФССЦ-20.2.08.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-037   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км              | 1 т груза | 0,1109  | 22,04    | 2,44      |
|   |   | Всего по позиции   |  |           |         |          | 5 454,30  |
| 6 | ФССЦ-08.1.02.17-0036                    | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2   | 1816      |         |          | 22 867,73 |
|   | 6                                       | ФССЦ-08.1.02.17-0036   | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2        | 1816    | 12,59    | 22 863,44 |
|   | 6.1                                     | ФССЦ-08.1.02.17-0036_ФССЦпг-03-21-01-030   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км              | 1 т груза | 1,5618  | 19,29 -1 | -30,13    |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                   |  |   |           |        |         |           |           |
|-------------------|--|---|-----------|--------|---------|-----------|-----------|
| 6.2               | ФССЦ-08.1.02.17-0036_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |        | 1,5618  | 22,04     | 34,42     |
| Всего по позиции  |  |   |           |        |         |           | 22 867,73 |
| 7                 | ФЕР07-01-055-01                          | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических  | 100 шт    |        | 0,01    |           |           |
|                   | 1-4-1                                    | Затраты труда рабочих (ср 4,1)  | чел.-ч    | 1780   | 17,8    | 9,76      | 173,73    |
|                   | 91.01.05-106                             | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3  | маш.час   | 6,63   | 0,0663  | 70,01     | 4,64      |
|                   | 91.05.05-015                             | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час   | 102,24 | 1,0224  | 115,40    | 117,98    |
|                   | 91.07.04-001                             | Вибраторы глубинные   | маш.час   | 23,79  | 0,2379  | 1,90      | 0,45      |
|                   | 91.14.02-001                             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час   | 9,01   | 0,0901  | 65,71     | 5,92      |
|                   | 91.17.04-233                             | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | маш.час   | 40,33  | 0,4033  | 8,10      | 3,27      |
|                   | 01.7.11.07-0054                          | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм   | т         | 0,03   | 0,0003  | 9 424,00  | 2,83      |
|                   | 01.7.15.03-0042                          | Болты с гайками и шайбами строительные  | кг        | 160    | 1,6     | 9,04      | 14,46     |
|                   | 04.3.01.09-0011                          | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        | 0,031  | 0,00031 | 463,30    | 0,14      |
|                   | 06.1.01.05-0035                          | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм  | 1000 шт   | 0,106  | 0,00106 | 1 752,60  | 1,86      |
|                   | 1  | ОТ  |           |        |         | 17 372,80 | 173,73    |
|                   | 2  | ЭМ  |           |        |         | 13 226,59 | 132,27    |
|                   | 3  | в т.ч. ОТм  |           |        |         | 1 561,67  | 15,62     |
|                   | 4  | М   |           |        |         | 1 929,26  | 19,29     |
|                   |  | ЗТ  | чел.-ч    | 1780   | 17,8    |           |           |
|                   |  | ЗТм   | чел.-ч    | 117,88 | 1,1788  |           |           |
| Итого по расценке |  |   |           |        |         |           | 32 528,65 |
| ФОТ               |  |   |           |        |         |           | 189,35    |
|                   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве   | %         | 110    | 110     |           | 208,29    |
|                   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве   | %         | 73     | 73      |           | 138,23    |
| Всего по позиции  |  |   |           |        |         |           | 671,81    |
| 8                 | ФССЦ-04.1.02.05-0001                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)  | м3        |        | 0,291   |           | 160,69    |
| 8                 | ФССЦ-04.1.02.05-0001                     | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)  | м3        |        | 0,291   | 545,60    | 158,77    |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|--------|--------------|------------|
|        |              |            |

|  |  |   |              |          |               |    |                  |
|--|--|---|--------------|----------|---------------|----|------------------|
| 8.1  | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза    | 0,6984   | 19,29         | -1 | -13,47           |
| 8.2  | ФССЦ-04.1.02.05-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза    | 0,6984   | 22,04         |    | 15,39            |
| <b>Всего по позиции</b>                      |  |   |              |          |               |    | <b>160,69</b>    |
| <b>9</b>                                     | <b>ФССЦ-01.5.03.05-0045</b>              | <b>Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50</b>                     | <b>шт</b>    | <b>2</b> | <b>408,83</b> |    | <b>817,66</b>    |
| <b>Всего по позиции</b>                      |  |   |              |          |               |    | <b>817,66</b>    |
| <b>10</b>                                    | <b>ФСБЦ-08.1.06.01-0003</b>              | <b>Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм</b>        | <b>компл</b> | <b>1</b> |               |    | <b>34 459,48</b> |
| 10   | ФСБЦ-08.1.06.01-0003                     | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм               | компл        | 1        | 34 459,13     |    | 34 459,13        |
| 10.1   | ФСБЦ-08.1.06.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза    | 0,125    | 19,29         | -1 | -2,41            |
| 10.2   | ФСБЦ-08.1.06.01-0003_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза    | 0,125    | 22,04         |    | 2,76             |
| <b>Всего по позиции</b>                      |  |   |              |          |               |    | <b>34 459,48</b> |
| <b>Итого по смете:</b>                       |  |   |              |          |               |    |                  |
| Итого прямые затраты (справочно)             |  |   |              |          |               |    | 213 046,79       |
| в том числе:                                 |  |   |              |          |               |    |                  |
| Оплата труда рабочих                         |  |   |              |          |               |    | 2 932,58         |
| Эксплуатация машин                           |  |   |              |          |               |    | 11 132,29        |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)    |  |   |              |          |               |    | 1 106,67         |
| Материалы                                    |  |   |              |          |               |    | 198 981,92       |
| в том числе:                                 |  |   |              |          |               |    |                  |
| Материалы без учета дополнительной перевозки |  |   |              |          |               |    | 198 835,16       |
| Дополнительная перевозка                     |  |   |              |          |               |    | 146,76           |
| Строительные работы                          |  |   |              |          |               |    | 219 360,66       |
| Строительные работы                          |  |   |              |          |               |    | 219 213,90       |
| в том числе:                                 |  |   |              |          |               |    |                  |
| оплата труда                                 |  |   |              |          |               |    | 2 932,58         |
| эксплуатация машин и механизмов              |  |   |              |          |               |    | 11 132,29        |

Изм.

К.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

0126.25- СД

94

|   |                   |
|---|-------------------|
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                           | 1 106,67          |
| материалы   | 198 835,16        |
| накладные расходы   | 3 788,70          |
| сметная прибыль   | 2 525,17          |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ | 146,76            |
| Итого ФОТ (справочно)   | 4 039,25          |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 | 3 788,70          |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   | 2 525,17          |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   | <b>219 360,66</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (В.В. Шестаков)  
*[подпись]* *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_ (Э.Е. Малеев)  
*[подпись]* *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

**0126.25- СД**

3.5. ЛС 08-01-01 Временная автомобильная дорога

Приложение № 2  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа  
2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа №  
557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного  
продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ  
Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя  
России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 20  
июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20  
декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к  
сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости  
строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в  
федеральной государственной информационной системе ценообразования в  
строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов  
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня  
2019 г. № 326/пр¹  
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в  
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  
Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42  
59. Пермский край  
Пермский край

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение  
(наименование стройки)

Временные здания и сооружения, не учтённые нормам  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 08-01-01

Временная автомобильная дорога.  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание 0126.25-ПЗ-ТЧ, р. 12, ВОР  
(проектная и (или) иная техническая документация)  
1  
квартал  
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2000г.  
Сметная стоимость 0,00 (187,07) тыс.руб.  
в том числе:

Взам. инв.  
Подп. и дата  
Инв. №

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД



|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изм. №       | Изм. №       | Изм. №       |
| Подп. и дата | Подп. и дата | Подп. и дата |
| Взам. инв.   | Взам. инв.   | Взам. инв.   |

| строительных работ<br>монтажных работ<br>оборудования<br>прочих затрат | 0,00   | (187,07)  | тыс.руб.          | Средства на оплату труда рабочих<br>Нормативные затраты труда рабочих<br>Нормативные затраты труда машинистов | 0,00         | (2,59)                       | тыс.руб.  |              |           |         |  |
|--|--|---|-------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|-----------|---------|--|
|  | 0,00   | (0)   | тыс.руб.          |   | 327,79       | чел.час.                     |   |              |           |         |  |
|  | 0,00   | (0)   | тыс.руб.          |   | 224,74       | чел.час.                     |   |              |           |         |  |
|  | 0,00   | (0)   | тыс.руб.          |   |              |                              |   |              |           |         |  |
| № п/п  | Обоснование  | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество  |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |           | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |   |                   | на единицу  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего     |         |  |
| 1  | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6            | 7                            | 8   | 9            | 10        | 11      | 12   |
| Раздел 1. Временная автомобильная дорога                               |  |   |                   |   |              |                              |   |              |           |         |  |
| Землевозные дороги   |  |   |                   |   |              |                              |   |              |           |         |  |
| 1  | ФЕР27-04-001-02  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3            |   |              | 10,9                         |   |              |           |         |  |
|  | 1-2-3  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)  | чел.-ч            | 14,4  |              | 156,96                       | 8,02  |              | 1 258,82  |         |  |
|  | 91.01.02-004   | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                                      | маш.час           | 1,93  |              | 21,037                       | 123,00  |              | 2 587,55  |         |  |
|  | 91.06.05-011   | Погрузчики, грузоподъемность 5 т  | маш.час           | 4,76  |              | 51,884                       | 89,99   |              | 4 669,04  |         |  |
|  | 91.08.03-030   | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т                                     | маш.час           | 7,08  |              | 77,172                       | 364,07  |              | 28 096,01 |         |  |
|  | 91.13.01-038   | Машины поливомоечные 6000 л   | маш.час           | 1,04  |              | 11,336                       | 110,00  |              | 1 246,96  |         |  |
|  | 01.7.03.01-0001  | Вода  | м3                | 7   |              | 76,3                         | 2,44  |              | 186,17    |         |  |
|  | 1  | ОТ  |                   |   |              |                              | 115,49  |              | 1 258,84  |         |  |
|  | 2  | ЭМ  |                   |   |              |                              | 3 357,76  |              | 36 599,58 |         |  |
|  | 3  | в т.ч. ОТм  |                   |   |              |                              | 181,59  |              | 1 979,33  |         |  |
|  | 4  | М   |                   |   |              |                              | 17,08   |              | 186,17    |         |  |
|  |  | ЗТ  | чел.-ч            | 14,4  |              | 156,96                       |   |              |           |         |  |
|  |  | ЗТм   | чел.-ч            | 14,81   |              | 161,429                      |   |              |           |         |  |
|  |  | Итого по расценке   |                   |   |              |                              | 3 490,33  |              | 38 044,59 |         |  |
|  |  | ФОТ   |                   |   |              |                              |   |              | 3 238,17  |         |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %                 | 147   |              | 147                          |   |              | 4 760,11  |         |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги   | %                 | 134   |              | 134                          |   |              | 4 339,15  |         |  |
|  |  | Всего по позиции  |                   |   |              |                              |   |              | 47 143,85 |         |  |
| 2  | ФССЦ-02.2.04.03-0011   | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25%                   | м3                |   |              | 1254                         |   |              | 80 757,60 |         |  |
|  | 2 ФССЦ-02.2.04.03-0011   | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с   | м3                |   |              | 1254                         | 60,00   |              | 75 240,00 |         |  |
|  |  |   |                   |   |              |                              | 0126.25- СД   |              |           |         | Лист   |
|  |  |   |                   | Изм.  | К.уч.        | Лист                         | № док   | Подп.        | Дата      | 97      |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                  |   |  |           |       |             |        |      |               |
|------------------|---|--|-----------|-------|-------------|--------|------|---------------|
| 2.1              | ФССЦ-02.2.04.03-0011_ФССЦпг-03-21-01-030  | содержанием гравия 15-25%<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 30 км | 1 т груза |       | 2006,4      | 19,29  | -1   | -38<br>703,46 |
| 2.2              | ФССЦ-02.2.04.03-0011_ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 37 км                              | 1 т груза |       | 2006,4      | 22,04  |      | 44<br>221,06  |
| Всего по позиции |   |  |           |       |             |        |      | 80<br>757,60  |
| 3                | ФЕР27-03-008-02   | Разборка покрытий и<br>оснований: щебеночных (ПГС)   | 100 м3    |       | 12,54       |        |      |               |
|                  | 1-2-0   | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.-ч    | 13,22 | 165,7788    | 7,80   |      | 1 293,07      |
|                  | 91.01.02-004  | Автогрейдеры среднего типа,<br>мощность 99 кВт (135 л.с.)  | маш.час   | 1,94  | 24,3276     | 123,00 |      | 2 992,29      |
|                  | 91.12.06-012  | Рыхлители прицепные (без<br>трактора)  | маш.час   | 1,39  | 17,4306     | 8,00   |      | 139,44        |
|                  | 91.13.01-038  | Машины поливомоечные 6000 л  | маш.час   | 0,46  | 5,7684      | 110,00 |      | 634,52        |
|                  | 91.15.02-023  | Тракторы на гусеничном ходу,<br>мощность 59 кВт (80 л.с.)  | маш.час   | 1,39  | 17,4306     | 77,20  |      | 1 345,64      |
|                  | 1   | ОТ   |           |       |             | 103,12 |      | 1 293,12      |
|                  | 2   | ЭМ   |           |       |             | 407,65 |      | 5 111,93      |
|                  | 3   | в т.ч. ОТм   |           |       |             | 50,30  |      | 630,76        |
|                  |   | ЗТ   | чел.-ч    | 13,22 | 165,7788    |        |      |               |
|                  |   | ЗТм  | чел.-ч    | 3,79  | 47,5266     |        |      |               |
|                  |   | Итого по расценке  |           |       |             | 510,77 |      | 6 405,05      |
|                  |   | ФОТ  |           |       |             |        |      | 1 923,88      |
|                  | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21<br>(в ред. пр. № 636/пр от<br>02.09.2021) | НР Автомобильные дороги  | %         | 147   | 147         |        |      | 2 828,10      |
|                  | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21<br>(в ред. пр. № 317/пр от<br>22.04.2022) | СП Автомобильные дороги  | %         | 134   | 134         |        |      | 2 578,00      |
| Всего по позиции |   |  |           |       |             |        |      | 11<br>811,15  |
| 4                | ФЕР01-01-012-19   | Погрузка покрытия<br>землевозных дорог<br>экскаваторами на автомоби-<br>самосвалы, вместимость<br>ковша 1 (1-1,2) м3, группа<br>грунтов: 1                       | 1000 м3   |       | 1,254       |        |      |               |
|                  | 1-2-0   | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.-ч    | 4,03  | 5,05362     | 7,80   |      | 39,42         |
|                  | 91.01.01-035  | Бульдозеры, мощность 79 кВт<br>(108 л.с.)  | маш.час   | 1,79  | 2,24466     | 79,07  |      | 177,49        |
|                  | 91.01.05-071  | Экскаваторы на гусеничном ходу<br>импортного производства,<br>емкость ковша 2,5 м3   | маш.час   | 5,4   | 6,7716      | 376,08 |      | 2 546,66      |
|                  |   |  |           |       |             |        |      | Лист          |
|                  |   |  |           |       | 0126.25- СД |        |      | 98            |
|                  |   |  |           |       | Изм.        | К.уч.  | Лист | № док         |
|                  |   |  |           |       | Подп.       | Дата   |      |               |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|   |   |   |           |          |          |                 |
|---|---|---|-----------|----------|----------|-----------------|
| 02.2.05.04-1777                           | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2                  | м3  | 0,1       | 0,1254   | 108,40   | 13,59           |
| 1   | ОТ  |   |           |          | 31,43    | 39,41           |
| 2   | ЭМ  |   |           |          | 2 172,37 | 2 724,15        |
| 3   | в т.ч. ОТм  |   |           |          | 174,83   | 219,24          |
| 4   | М   |   |           |          | 10,84    | 13,59           |
|   | ЗТ  | чел.-ч  | 4,03      | 5,05362  |          |                 |
|   | ЗТм   | чел.-ч  | 12,59     | 15,78786 |          |                 |
|   | Итого по расценке   |   |           |          | 2 214,64 | 2 777,15        |
|   | ФОТ   |   |           |          |          | 258,65          |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | %   | 92        | 92       |          | 237,96          |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | %   | 46        | 46       |          | 118,98          |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                   |   |           |          |          | <b>3 134,09</b> |
| 5   | ФССЦпг-03-21-01-037                                       | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 37 км | 1 т груза | 2006,4   | 22,04    | 44              |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                   |   |           |          |          | <b>44</b>       |
|   |   |   |           |          |          | <b>221,06</b>   |
| <b>Итого по смете:</b>                    |   |   |           |          |          |                 |
|   | Итого прямые затраты (справочно)                          |   |           |          |          | 172             |
|   |   |   |           |          |          | 205,45          |
|   | в том числе:  |   |           |          |          |                 |
|   | Оплата труда рабочих                                      |   |           |          |          | 2 591,37        |
|   | Эксплуатация машин  |   |           |          |          | 44              |
|   |   |   |           |          |          | 435,66          |
|   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                 |   |           |          |          | 2 829,33        |
|   | Материалы   |   |           |          |          | 80              |
|   |   |   |           |          |          | 957,36          |
|   | в том числе:  |   |           |          |          |                 |
|   | Материалы без учета дополнительной перевозки              |   |           |          |          | 75              |
|   |   |   |           |          |          | 439,76          |
|   | Дополнительная перевозка                                  |   |           |          |          | 5 517,60        |
|   | Перевозка   |   |           |          |          | 44              |
|   |   |   |           |          |          | 221,06          |
|   | Строительные работы                                       |   |           |          |          | 187             |
|   |   |   |           |          |          | 067,75          |
|   | Строительные работы                                       |   |           |          |          | 137             |
|   |   |   |           |          |          | 329,09          |
|   | в том числе:  |   |           |          |          |                 |
|   | оплата труда  |   |           |          |          | 2 591,37        |
|   | эксплуатация машин и механизмов                           |   |           |          |          | 44              |
|   |   |   |           |          |          | 435,66          |
|   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                 |   |           |          |          | 2 829,33        |
|   | материалы   |   |           |          |          | 75              |
|   |   |   |           |          |          | 439,76          |
|   | накладные расходы   |   |           |          |          | 7 826,17        |
|   |   |   |           |          |          |                 |
|   |   |   |           |          |          |                 |
|   |   |   |           |          |          |                 |
|   |   |   |           | Изм.     | К.уч.    | Лист            |
|   |   |   |           | № док    | Подп.    | Дата            |
|   |   |   |           |          |          | 0126.25- СД     |
|   |   |   |           |          |          | Лист            |
|   |   |   |           |          |          | 99              |

|   |               |
|---|---------------|
| сметная прибыль   | 7 036,13      |
| Перевозка   | 44            |
|   | 221,06        |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ | 5 517,60      |
| Итого ФОТ (справочно)   | 5 420,70      |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 | 7 826,17      |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   | 7 036,13      |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   | <b>187</b>    |
|   | <b>067,75</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ (В.В. Шестаков) \_\_\_\_\_  
*[подпись]* *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_ (Э.Е. Малеев) \_\_\_\_\_  
*[подпись]* *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

**0126.25- СД**

|      |
|------|
| Лист |
| 100  |

3.6. ЛСР 09-01-01 Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций

Приложение № 2  
Утверждено  
приказом № 421 от 4  
августа 2020 г.  
Минстроя РФ в  
редакции приказа №  
557 от 7 июля 2022  
г.

Наименование программного  
продукта  
Наименование редакции сметных  
нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к  
сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ  
Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ  
Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя  
России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России  
от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости  
строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые  
в федеральной государственной информационной системе ценообразования в  
строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета  
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый  
в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

59. Пермский край

Пермский край

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

| Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:12660 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, район д. Заведение<br>(наименование стройки)  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|--|-----------------|--|---|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-------------|---------|--|-------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|--|-------------|---|--|------|---------|--|------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|-------|---|-----|------|-------|------|-------|-------|------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|---------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--------------------------------|--------|------|--|--------|------|--|-------|--|--|--|--------------|--|---------|------|--|--------|-------|--|------|--|--|--|--------------|--|---------|------|--|---------|--------|--|------|--|--|
| (наименование объекта капитального строительства)  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС № 09-01-01   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Контрольно-дезинфицирующая ванна для обмыва колёс из железобетонных конструкций<br>(наименование работ и затрат)   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Составлен базисно-индексным методом<br>Основание 0126.25-ПОС<br>(проектная и (или) иная техническая документация)  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен1 квартал 2000г.   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Сметная стоимость0,00(16,96) тыс.руб.  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| в том числе:   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| строительных работ0,00(16,96) тыс.руб.   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| монтажных работ0,00(0) тыс.руб.  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| оборудования0,00(0) тыс.руб.   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| прочих затрат0,00(0) тыс.руб.  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Средства на оплату труда рабочих0,00(1,11) тыс.руб.  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Нормативные затраты труда рабочих138,03 чел.час.   |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Нормативные затраты труда машинистов7,82 чел.час.  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| <table><tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Обоснование</th><th rowspan="2">Наименование работ и затрат</th><th rowspan="2">Единица измерения</th><th colspan="3">Количество</th><th colspan="3">Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.</th><th rowspan="2">Индексы</th><th rowspan="2">Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.</th></tr><tr><th>на единицу</th><th>коэффициенты</th><th>всего с учетом коэффициентов</th><th>на единицу</th><th>коэффициенты</th><th>всего</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="12">Раздел 1. Устройство Ванны для обмыва колёс</td></tr><tr><td>1</td><td>ФЕР01-02-027-09</td><td>Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 2</td><td>1000 м2</td><td></td><td></td><td>0,048</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1-1-8</td><td>Затраты труда рабочих (ср 1,8)</td><td>чел.-ч</td><td>72,4</td><td></td><td>3,4752</td><td>7,68</td><td></td><td>26,69</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>91.01.01-035</td><td>Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)</td><td>маш.час</td><td>0,55</td><td></td><td>0,0264</td><td>79,07</td><td></td><td>2,09</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>91.01.02-004</td><td>Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)</td><td>маш.час</td><td>0,88</td><td></td><td>0,04224</td><td>123,00</td><td></td><td>5,20</td><td></td><td></td></tr></table> |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |      | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | 1 | 2   | 3    | 4     | 5    | 6     | 7     | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | Раздел 1. Устройство Ванны для обмыва колёс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ФЕР01-02-027-09 | Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.-ч | 72,4 |  | 3,4752 | 7,68 |  | 26,69 |  |  |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,55 |  | 0,0264 | 79,07 |  | 2,09 |  |  |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,88 |  | 0,04224 | 123,00 |  | 5,20 |  |  |
| № п/п  | Обоснование     | Наименование работ и затрат  | Единица измерения   | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |             | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  |                 |  |   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего       |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| 1  | 2               | 3  | 4   | 5          | 6            | 7                            | 8   | 9            | 10          | 11      | 12   |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Раздел 1. Устройство Ванны для обмыва колёс  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| 1  | ФЕР01-02-027-09 | Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2   |            |              | 0,048                        |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  | 1-1-8           | Затраты труда рабочих (ср 1,8)   | чел.-ч  | 72,4       |              | 3,4752                       | 7,68  |              | 26,69       |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  | 91.01.01-035    | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час   | 0,55       |              | 0,0264                       | 79,07   |              | 2,09        |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  | 91.01.02-004    | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                           | маш.час   | 0,88       |              | 0,04224                      | 123,00  |              | 5,20        |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Взам. инв.   | Подп. и дата    | Инв. №   | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">0126.25- СД</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>102</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>К.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td><td></td></tr></table> |            |              |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  | 0126.25- СД |   |  | Лист |         |  |            |              |                              |            |              |       |   | 102 | Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  |                 |  |   |            |              |                              |   |              | 0126.25- СД |         |  | Лист  |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
|  |                 |  |   |            |              |                              |   |              |             |         |  | 102   |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |
| Изм.   | К.уч.           | Лист   | № док   | Подп.      | Дата         |                              |   |              |             |         |  |       |             |                             |                   |            |  |             |   |  |      |         |  |            |              |                              |            |              |       |   |     |      |       |      |       |       |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                 |  |         |  |  |       |  |  |  |  |  |  |       |                                |        |      |  |        |      |  |       |  |  |  |              |  |         |      |  |        |       |  |      |  |  |  |              |  |         |      |  |         |        |  |      |  |  |

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|   |                               |  |               |       |              |          |              |
|---|-------------------------------|--|---------------|-------|--------------|----------|--------------|
|   | 91.01.05-086                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3                           | маш.час       | 1,2   | 0,0576       | 115,27   | 6,64         |
|   | 1                             | ОТ   |               |       |              | 556,03   | 26,69        |
|   | 2                             | ЭМ   |               |       |              | 290,05   | 13,92        |
|   | 3                             | в т.ч. ОТм   |               |       |              | 35,51    | 1,70         |
|   |                               | ЗТ   | чел.-ч        | 72,4  | 3,4752       |          |              |
|   |                               | ЗТм  | чел.-ч        | 2,63  | 0,12624      |          |              |
|   |                               | Итого по расценке  |               |       |              | 846,08   | 40,61        |
|   |                               | ФОТ  |               |       |              |          | 28,39        |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 89    | 89           |          | 25,27        |
|   | Прил. п.1.4                   |  |               |       |              |          |              |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41    | 41           |          | 11,64        |
|   | Прил. п.1.4                   |  |               |       |              |          |              |
|   |                               | <b>Всего по позиции</b>  |               |       |              |          | <b>77,52</b> |
| 2 | <b>ФЕР27-04-001-01</b>        | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>                               | <b>100 м3</b> |       | <b>0,048</b> |          |              |
|   | 1-2-3                         | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.-ч        | 14,4  | 0,6912       | 8,02     | 5,54         |
|   | 91.01.02-004                  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)   | маш.час       | 1,77  | 0,08496      | 123,00   | 10,45        |
|   | 91.06.05-011                  | Погрузчики, грузоподъемность 5 т   | маш.час       | 4,29  | 0,20592      | 89,99    | 18,53        |
|   | 91.08.03-030                  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т  | маш.час       | 7,08  | 0,33984      | 364,07   | 123,73       |
|   | 91.13.01-038                  | Машины поливомоечные 6000 л  | маш.час       | 0,74  | 0,03552      | 110,00   | 3,91         |
|   | 01.7.03.01-0001               | Вода   | м3            | 5     | 0,24         | 2,44     | 0,59         |
|   | 1                             | ОТ   |               |       |              | 115,49   | 5,54         |
|   | 2                             | ЭМ   |               |       |              | 3 262,79 | 156,61       |
|   | 3                             | в т.ч. ОТм   |               |       |              | 171,22   | 8,22         |
|   | 4                             | М  |               |       |              | 12,20    | 0,59         |
|   |                               | ЗТ   | чел.-ч        | 14,4  | 0,6912       |          |              |
|   |                               | ЗТм  | чел.-ч        | 13,88 | 0,66624      |          |              |
|   |                               | Итого по расценке  |               |       |              | 3 390,48 | 162,74       |
|   |                               | ФОТ  |               |       |              |          | 13,76        |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|          |  |   |               |               |           |                 |
|----------|--|---|---------------|---------------|-----------|-----------------|
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | НР Автомобильные дороги   | %             | 147           | 147       | 20,23           |
|          |  | СП Автомобильные дороги   | %             | 134           | 134       | 18,44           |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |               |           | <b>201,41</b>   |
| <b>3</b> | <b>ФСБЦ-02.3.01.02-1104</b>  | <b>Песок природный для строительных работ I класс, средний</b>  | <b>м3</b>     | <b>5,568</b>  |           | <b>3 299,57</b> |
| 3        | ФСБЦ-02.3.01.02-1104   | Песок природный для строительных работ I класс, средний   | м3            | 5,568         | 573,70    | 3 194,36        |
| 3.1      | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_ФССЦпг-03-21-01-030   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза     | 8,9088        | 19,29     | -1              |
| 3.2      | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_ФССЦпг-03-21-01-060   | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км | 1 т груза     | 8,9088        | 31,10     | 277,06          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |               |           | <b>3 299,57</b> |
| <b>4</b> | <b>ФЕР27-06-001-04</b>   | <b>Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2</b>                | <b>100 м3</b> | <b>0,0672</b> |           |                 |
|          | 1-3-6  | Затраты труда рабочих (ср 3,6)  | чел.-ч        | 124           | 8,3328    | 9,18            |
|          | 91.05.05-015   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час       | 21,7          | 1,45824   | 115,40          |
|          | 91.08.04-021   | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.час       | 1,68          | 0,112896  | 30,00           |
|          | 91.08.11-011   | Заливщики швов на базе автомобиля   | маш.час       | 20,93         | 1,406496  | 175,25          |
|          | 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час       | 14,09         | 0,946848  | 65,71           |
|          | 91.17.04-036   | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А                              | маш.час       | 14,51         | 0,975072  | 14,00           |
|          | 01.2.03.03-0045  | Мастика битумно-полимерная  | т             | 0,45          | 0,03024   | 1 500,00        |
|          | 01.7.11.07-0032  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм   | т             | 0,0136        | 0,0009139 | 10              |
|          | 04.1.02.05-0010  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)  | м3            | 0,42          | 0,028224  | 315,01          |
|          |  |   |               |               | 730,00    | 20,60           |

|      |       |      |       |       |      |   |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|---|------|
|      |       |      |       |       |      | <div style="text-align: center;"> <b>0126.25- СД</b> </div> | Лист |
|      |       |      |       |       |      |   | 104  |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |   |      |



|              |  |
|--------------|--|
| Изм. инв.    |  |
| Подп. и дата |  |
| Изм. инв.    |  |

|  |  |   |           |                 |          |                 |
|--|--|---|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| 04.3.01.09-0023                                | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | м3  | 0,72      | 0,048384        | 497,00   | 24,05           |
| 1  | ОТ   |   |           |                 | 1 138,32 | 76,50           |
| 2  | ЭМ   |   |           |                 | 7 351,55 | 494,02          |
| 3  | в т.ч. ОТм                                       |   |           |                 | 699,18   | 46,98           |
| 4  | М  |   |           |                 | 1 479,72 | 99,44           |
|  | ЗТ   | чел.-ч  | 124       | 8,3328          |          |                 |
|  | ЗТм  | чел.-ч  | 56,72     | 3,811584        |          |                 |
|  | Итого по расценке                                |   |           |                 | 9 969,59 | 669,96          |
|  | ФОТ  |   |           |                 |          | 123,48          |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020                  | НР Автомобильные дороги                          | %   | 147       | 147             |          | 181,52          |
| Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |   |           |                 |          |                 |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020                  | СП Автомобильные дороги                          | %   | 134       | 134             |          | 165,46          |
| Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |   |           |                 |          |                 |
|  | <b>Всего по позиции</b>                          |   |           |                 |          | <b>1 016,94</b> |
| <b>5</b>                                       | <b>ФССЦ-01.2.03.03-0014</b>                      | <b>Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85</b>   | <b>т</b>  | <b>0,03024</b>  |          | <b>210,99</b>   |
| 5  | ФССЦ-01.2.03.03-0014                             | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85  | т         | 0,03024         | 6 974,09 | 210,90          |
| 5.1  | ФССЦ-01.2.03.03-0014_ФССЦпг-03-21-01-030         | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,0302          | 19,29    | -1 -0,58        |
| 5.2  | ФССЦ-01.2.03.03-0014_ФССЦпг-03-21-01-037         | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,0302          | 22,04    | 0,67            |
|  | <b>Всего по позиции</b>                          |   |           |                 |          | <b>210,99</b>   |
| <b>6</b>                                       | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0011</b>                      | <b>Раствор готовый кладочный, цементный, М25</b>  | <b>м3</b> | <b>0,048384</b> |          | <b>22,66</b>    |
| 6  | ФССЦ-04.3.01.09-0011                             | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        | 0,048384        | 463,30   | 22,42           |
| 6.1  | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-                     | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние          | 1 т груза | 0,0871          | 19,29    | -1 -1,68        |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|     |  |   |           |          |          |        |                 |
|-----|--|---|-----------|----------|----------|--------|-----------------|
|     | 03-21-01-030                             | до 30 км  |           |          |          |        |                 |
| 6.2 | ФССЦ-04.3.01.09-0011_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км   | 1 т груза | 0,0871   | 22,04    |        | 1,92            |
|     |  | <b>Всего по позиции</b>   |           |          |          |        | <b>22,66</b>    |
| 7   | ФССЦ-05.1.08.06-0063                     | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (с учётом 3-х кратной оборачиваемости), перевозка учтена для 4-х плит | шт        | 1,333    |          |        | 4 162,14        |
| 7   | ФССЦ-05.1.08.06-0063                     | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (с учётом 3-х кратной оборачиваемости), перевозка учтена для 4-х плит | шт        | 1,333    | 3 087,73 |        | 4 115,94        |
| 7.1 | ФССЦ-05.1.08.06-0063_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км   | 1 т груза | 16,8     | 19,29    | -1     | -324,07         |
| 7.2 | ФССЦ-05.1.08.06-0063_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км   | 1 т груза | 16,8     | 22,04    |        | 370,27          |
|     |  | <b>Всего по позиции</b>   |           |          |          |        | <b>4 162,14</b> |
| 8   | ФССЦ-08.4.03.03-0001                     | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм  | т         | 0,004704 |          |        | 29,24           |
| 8   | ФССЦ-08.4.03.03-0001                     | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм  | т         | 0,004704 | 6 213,48 |        | 29,23           |
| 8.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км   | 1 т груза | 0,0047   | 19,29    | -1     | -0,09           |
| 8.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0001_ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км   | 1 т груза | 0,0047   | 22,04    |        | 0,10            |
|     |  | <b>Всего по позиции</b>   |           |          |          |        | <b>29,24</b>    |
| 9   | ФЕР06-01-004-01                          | Устройство: подбетонки из бетона В15  | м3        | 0,3      |          |        |                 |
|     | 1-3-0                                    | Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.-ч    | 11,68    | 3,504    | 8,53   | 29,89           |
|     | 91.05.05-015                             | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час   | 0,01     | 0,003    | 115,40 | 0,35            |
|     | 91.07.04-001                             | Вибраторы глубинные   | маш.час   | 2,3      | 0,69     | 1,90   | 1,31            |
|     | 91.07.04-002                             | Вибраторы поверхностные   | маш.час   | 2,3      | 0,69     | 0,50   | 0,35            |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Лист

106

|        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| Изм. № | Взам. инв. | Подп. и дата |
|        |            |              |

|           |                               |   |           |              |         |          |                 |
|-----------|-------------------------------|---|-----------|--------------|---------|----------|-----------------|
|           | 91.14.02-001                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час   | 0,18         | 0,054   | 65,71    | 3,55            |
|           | 01.7.03.01-0001               | Вода  | м3        | 0,0055       | 0,00165 | 2,44     | 0,00            |
|           | 01.7.12.16-0021               | Геоткань  | м2        | 0,151        | 0,0453  | 32,30    | 1,46            |
|           | 11.1.03.01-0079               | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III                             | м3        | 0,02         | 0,006   | 1 287,00 | 7,72            |
|           | 11.1.03.06-0095               | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III                         | м3        | 0,38         | 0,114   | 1 056,00 | 120,38          |
|           | 1                             | ОТ  |           |              |         | 99,63    | 29,89           |
|           | 2                             | ЭМ  |           |              |         | 18,50    | 5,55            |
|           | 3                             | в т.ч. ОТм  |           |              |         | 2,23     | 0,67            |
|           | 4                             | М   |           |              |         | 431,91   | 129,57          |
|           |                               | ЗТ  | чел.-ч    | 11,68        | 3,504   |          |                 |
|           |                               | ЗТм   | чел.-ч    | 0,19         | 0,057   |          |                 |
|           |                               | Итого по расценке   |           |              |         | 550,04   | 165,01          |
|           |                               | ФОТ   |           |              |         |          | 30,56           |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %         | 102          | 102     |          | 31,17           |
|           | Прил. п.6                     |   |           |              |         |          |                 |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве  | %         | 58           | 58      |          | 17,72           |
|           | Прил. п.6                     |   |           |              |         |          |                 |
|           |                               | <b>Всего по позиции</b>   |           |              |         |          | <b>213,90</b>   |
| <b>10</b> | <b>ФССЦ-01.7.16.04-0001</b>   | <b>Металлоконструкции опалубки разборно-переставные</b>   | <b>т</b>  | <b>0,3</b>   |         |          | <b>2 460,82</b> |
| 10        | ФССЦ-01.7.16.04-0001          | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные  | т         | 0,3          |         | 8 200,00 | 2 460,00        |
| 10.1      | ФССЦ-01.7.16.04-0001          | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,3          |         | 19,29    | -1 -5,79        |
| 10.2      | ФССЦ-01.7.16.04-0001          | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 0,3          |         | 22,04    | 6,61            |
|           |                               | <b>Всего по позиции</b>   |           |              |         |          | <b>2 460,82</b> |
| <b>11</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0006</b>   | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)</b>           | <b>м3</b> | <b>0,306</b> |         |          | <b>195,55</b>   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| Инов. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|         |              |            |

|                   |   |   |           |       |         |              |              |
|-------------------|---|---|-----------|-------|---------|--------------|--------------|
| 11                | ФССЦ-04.1.02.03-0006  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |       | 0,306   | 632,46       | 193,53       |
| 11.1              | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |       | 0,7344  | 19,29        | -1<br>-14,17 |
| 11.2              | ФССЦ-04.1.02.03-0006_ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |       | 0,7344  | 22,04        | 16,19        |
| Всего по позиции  |   |   |           |       |         |              | 195,55       |
| 12                | ФЕР27-02-010-01   | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях   | 100 м     |       | 0,12    |              |              |
|                   | 1-2-9   | Затраты труда рабочих (ср 2,9)  | чел.-ч    | 69,8  | 8,376   | 8,46         | 70,86        |
|                   | 91.05.05-015  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час   | 0,61  | 0,0732  | 115,40       | 8,45         |
|                   | 91.14.02-001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час   | 0,04  | 0,0048  | 65,71        | 0,32         |
|                   | 01.7.15.06-0111   | Гвозди строительные   | т         | 0,001 | 0,00012 | 11<br>978,00 | 1,44         |
|                   | 04.1.02.05-0006   | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)  | м3        | 3,9   | 0,468   | 592,76       | 277,41       |
|                   | 04.3.01.09-0014   | Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | м3        | 0,06  | 0,0072  | 519,80       | 3,74         |
|                   | 11.1.03.03-0012   | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV                               | м3        | 0,17  | 0,0204  | 880,01       | 17,95        |
|                   | 1   | ОТ  |           |       |         | 590,51       | 70,86        |
|                   | 2   | ЭМ  |           |       |         | 73,02        | 8,76         |
|                   | 3   | в т.ч. ОТм  |           |       |         | 8,70         | 1,04         |
|                   | 4   | М   |           |       |         | 2 504,53     | 300,54       |
|                   |   | ЗТ  | чел.-ч    | 69,8  | 8,376   |              |              |
|                   |   | ЗТм   | чел.-ч    | 0,65  | 0,078   |              |              |
| Итого по расценке |   |   |           |       |         | 3 168,06     | 380,16       |
| ФОТ               |   |   |           |       |         |              | 71,90        |
|                   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги   | %         | 147   | 147     |              | 105,69       |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

|             |  |  |  |  |      |
|-------------|--|--|--|--|------|
| 0126.25- СД |  |  |  |  | Лист |
|             |  |  |  |  | 108  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|           |   |   |           |     |  |               |          |                |
|-----------|---|---|-----------|-----|--|---------------|----------|----------------|
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги   | %         | 134 |  | 134           |          | 96,35          |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |  |               |          | <b>582,20</b>  |
| <b>13</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0006</b>   | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)</b>           | <b>м3</b> |     |  | <b>-0,468</b> |          | <b>-299,08</b> |
| 13        | ФССЦ-04.1.02.03-0006  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |     |  | -0,468        | 632,46   | -295,99        |
| 13.1      | ФССЦ-04.1.02.03-0006 ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |     |  | -1,1232       | 19,29    | -1 21,67       |
| 13.2      | ФССЦ-04.1.02.03-0006 ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |     |  | -1,1232       | 22,04    | -24,76         |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |  |               |          | <b>-299,08</b> |
| <b>14</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0006</b>   | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)</b>           | <b>м3</b> |     |  | <b>0,7</b>    |          | <b>447,34</b>  |
| 14        | ФССЦ-04.1.02.03-0006  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)                  | м3        |     |  | 0,7           | 632,46   | 442,72         |
| 14.1      | ФССЦ-04.1.02.03-0006 ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |     |  | 1,68          | 19,29    | -1 -32,41      |
| 14.2      | ФССЦ-04.1.02.03-0006 ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |     |  | 1,68          | 22,04    | 37,03          |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>   |           |     |  |               |          | <b>447,34</b>  |
| <b>15</b> | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0011</b>   | <b>Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)</b>   | <b>м3</b> |     |  | <b>0,54</b>   |          | <b>758,15</b>  |
| 15        | ФССЦ-05.2.03.03-0011  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)  | м3        |     |  | 0,54          | 1 397,38 | 754,59         |
| 15.1      | ФССЦ-05.2.03.03-0011 ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |     |  | 1,296         | 19,29    | -1 -25,00      |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв.   |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. №       |  |

|                   |   |   |   |           |         |        |         |
|-------------------|---|---|---|-----------|---------|--------|---------|
| 15.2              | ФССЦ-05.2.03.03-0011_ФССЦпг-03-21-01-037    | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза   |           | 1,296   | 22,04  | 28,56   |
| Всего по позиции  |   |   |   |           |         |        | 758,15  |
| 16                | ФЕР15-02-019-01                             | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором: стен          | 100 м2  |           | 0,036   |        |         |
|                   | 1-3-2                                       | Затраты труда рабочих (ср 3,2)  | чел.-ч  | 37        | 1,332   | 8,74   | 11,64   |
|                   | 91.06.06-048                                | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час   | 0,25      | 0,009   | 31,26  | 0,28    |
|                   | 04.3.01.12-0111                             | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6  | м3  | 0,6       | 0,0216  | 517,91 | 11,19   |
|                   | 1   | ОТ  |   |           |         | 323,38 | 11,64   |
|                   | 2   | ЭМ  |   |           |         | 7,82   | 0,28    |
|                   | 3   | в т.ч. ОТм  |   |           |         | 3,38   | 0,12    |
|                   | 4   | М   |   |           |         | 310,75 | 11,19   |
|                   |   | ЗТ  | чел.-ч  | 37        | 1,332   |        |         |
|                   |   | ЗТм   | чел.-ч  | 0,25      | 0,009   |        |         |
| Итого по расценке |   |   |   |           |         | 641,95 | 23,11   |
| ФОТ               |   |   |   |           |         |        | 11,76   |
|                   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.15 | НР Отделочные работы  | %   | 100       | 100     |        | 11,76   |
|                   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.15 | СП Отделочные работы  | %   | 49        | 49      |        | 5,76    |
| Всего по позиции  |   |   |   |           |         |        | 40,63   |
| 17                | ФССЦ-04.3.01.12-0002                        | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25  | м3  |           | -0,0216 |        | -10,85  |
|                   | 17  | ФССЦ-04.3.01.12-0002  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25  | м3        | -0,0216 | 497,00 | -10,74  |
|                   | 17.1  | ФССЦ-04.3.01.12-0002_ФССЦпг-03-21-01-030  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | -0,0389 | 19,29  | -1 0,75 |
|                   | 17.2  | ФССЦ-04.3.01.12-0002_ФССЦпг-03-21-01-037  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | -0,0389 | 22,04  | -0,86   |
| Всего по позиции  |   |   |   |           |         |        | -10,85  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

|              |  |
|--------------|--|
| Изн. №       |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |                               |   |           |        |          |          |        |        |
|---|-------------------------------|---|-----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 18  | ФССЦ-04.3.01.09-0011          | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        |        | 0,0216   |          | 10,12  |        |
| 18  | ФССЦ-04.3.01.09-0011          | Раствор готовый кладочный, цементный, М25   | м3        |        | 0,0216   | 463,30   | 10,01  |        |
| 18.1  | ФССЦ-04.3.01.09-0011          | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза |        | 0,0389   | 19,29    | -1     | -0,75  |
| 18.2  | ФССЦ-04.3.01.09-0011          | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза |        | 0,0389   | 22,04    |        | 0,86   |
| Всего по позиции  |                               |   |           |        |          |          | 10,12  |        |
| Заполнение ванны щепой после мульчирования древесной растительности |                               |   |           |        |          |          |        |        |
| 19  | ФЕРр69-8-2                    | Засыпка щепы в ванну  | 100 м3    |        | 0,096    |          |        |        |
|   | 1-2-0                         | Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч    | 410,93 | 39,44928 | 7,80     |        | 307,70 |
|   | 1                             | ОТ  |           |        |          | 3 205,25 |        | 307,70 |
|   |                               | ЗТ  | чел.-ч    | 410,93 | 39,44928 |          |        |        |
|   |                               | Итого по расценке   |           |        |          | 3 205,25 |        | 307,70 |
|   |                               | ФОТ   |           |        |          |          |        | 307,70 |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 | НР Прочие ремонтно-строительные работы  | %         | 92     | 92       |          |        | 283,08 |
|   | Прил. п.103                   |   |           |        |          |          |        |        |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 | СП Прочие ремонтно-строительные работы  | %         | 44     | 44       |          |        | 135,39 |
|   | Прил. п.103                   |   |           |        |          |          |        |        |
| Всего по позиции  |                               |   |           |        |          |          | 726,17 |        |
| 20  | ФЕРр69-10-1                   | Антисептирование древесины: водными растворами  | 100 м2    |        | 0,48     |          |        |        |
|   | 1-3-0                         | Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.-ч    | 2,51   | 1,2048   | 8,53     |        | 10,28  |
|   | 91.14.02-001                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час   | 0,02   | 0,0096   | 65,71    |        | 0,63   |
|   | 01.3.05.23-0129               | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I   | т         | 0,0035 | 0,00168  | 19       |        | 32,09  |
|   | 01.7.03.01-0001               | Вода  | м3        | 0,07   | 0,0336   | 100,00   |        | 0,08   |
|   | 1                             | ОТ  |           |        |          | 2,44     |        |        |
|   | 2                             | ЭМ  |           |        |          | 21,41    |        | 10,28  |
|   | 3                             | в т.ч. ОТм  |           |        |          | 1,31     |        | 0,63   |
|   | 4                             | М   |           |        |          | 0,23     |        | 0,11   |
|   |                               | ЗТ  | чел.-ч    | 2,51   | 1,2048   | 67,02    |        | 32,17  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

И.Н.В. №2404,96112



|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|  |  |                      |      |       |        |        |
|--|--|----------------------|------|-------|--------|--------|
| 91.06.03-046   | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)   | маш.час              | 2,45 | 23,52 | 0,90   | 21,17  |
| 1  | ОТ   |                      |      |       | 42,18  | 404,93 |
| 2  | ЭМ   |                      |      |       | 2,21   | 21,22  |
|  | ЗТ   | чел.-ч               | 5,45 | 52,32 |        |        |
| Итого по расценке                                    |  |                      |      |       | 44,39  | 426,15 |
| ФОТ  |  |                      |      |       |        | 404,93 |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.100.1       | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)   | %                    | 89   | 89    |        | 360,39 |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.100.1       | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)   | %                    | 44   | 44    |        | 178,17 |
| Всего по позиции                                     |  |                      |      |       |        | 964,71 |
| Итого по разделу 1 Устройство Ванны для обмыва колёс |  |                      |      |       |        | 15     |
|  |  |                      |      |       |        | 220,30 |
| Раздел 2. Демонтажные работы                         |  |                      |      |       |        |        |
| 23   | ФЕР46-04-001-02  | Разборка: подбетонки | м3   | 0,3   |        |        |
| 1-3-3  | Затраты труда рабочих (ср 3,3)   | чел.-ч               | 8,27 | 2,481 | 8,86   | 21,98  |
| 91.18.01-508   | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин  | маш.час              | 2,84 | 0,852 | 48,81  | 41,59  |
| 91.21.10-003   | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические  | маш.час              | 5,68 | 1,704 | 1,53   | 2,61   |
| 1  | ОТ   |                      |      |       | 73,27  | 21,98  |
| 2  | ЭМ   |                      |      |       | 147,31 | 44,19  |
|  | ЗТ   | чел.-ч               | 8,27 | 2,481 |        |        |
| Итого по расценке                                    |  |                      |      |       | 220,58 | 66,17  |
| ФОТ  |  |                      |      |       |        | 21,98  |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020<br>Прил. п.40.2        | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                    | 91   | 91    |        | 20,00  |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020<br>Прил. п.40.2        | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                    | 52   | 52    |        | 11,43  |
| Всего по позиции                                     |  |                      |      |       |        | 97,60  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД



|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| Изм. № | Подп. и дата | Взам. инв. |
|        |              |            |

|  |  |  |           |     |           |          |            |
|--|--|--|-----------|-----|-----------|----------|------------|
| 04.3.01.09-0023                                    | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | м3   | 0,72      | 0   | 0         | 497,00   | 0,00       |
| 1  | ОТ   |  |           |     |           | 1 138,32 | 0,8 61,20  |
| 2  | ЭМ   |  |           |     |           | 7 351,55 | 0,8 395,22 |
| 3  | в т.ч. ОТм                                       |  |           |     |           | 699,18   | 0,8 37,59  |
| 4  | М  |  |           |     |           | 1 479,72 | 0 0,00     |
|  | ЗТ   | чел.-ч   | 124       | 0,8 | 6,66624   |          |            |
|  | ЗТм  | чел.-ч   | 56,72     | 0,8 | 3,0492672 |          |            |
|  | Итого по расценке                                |  |           |     |           | 9 969,59 | 456,42     |
|  | ФОТ  |  |           |     |           |          | 98,79      |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020                      | НР Автомобильные дороги                          | %  | 147       |     | 147       |          | 145,22     |
| Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)     |  |  |           |     |           |          |            |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020                      | СП Автомобильные дороги                          | %  | 134       |     | 134       |          | 132,38     |
| Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)     |  |  |           |     |           |          |            |
| Всего по позиции                                   |  |  |           |     |           |          | 734,02     |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы              |  |  |           |     |           |          | 1 112,88   |
| Раздел 3. Перевозка мусора от разборки конструкций |  |  |           |     |           |          |            |
| 26   | ФССЦпг-01-01-043                                 | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, щепа с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3    | 1 т груза |     | 1,60512   | 3,28     | 5,26       |
|  | Всего по позиции                                 |  |           |     |           |          | 5,26       |
| 27   | ФССЦпг-01-01-003                                 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т      | 1 т груза |     | 1,35      | 10,71    | 14,46      |
|  | Всего по позиции                                 |  |           |     |           |          | 14,46      |
| 28   | ФССЦпг-01-01-004                                 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза |     | 16,8      | 10,40    | 174,72     |
|  | Всего по позиции                                 |  |           |     |           |          | 174,72     |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |


0126.25- СД


|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|   |                     |   |           |        |       |          |
|---|---------------------|---|-----------|--------|-------|----------|
| 29  | ФССЦпг-03-21-01-037 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 т груза | 19,755 | 22,04 | 435,40   |
| Всего по позиции  |                     |   |           |        |       | 435,40   |
| Итого по разделу 3 Перевозка мусора от разборки конструкций         |                     |   |           |        |       | 629,84   |
| Итого по смете:   |                     |   |           |        |       |          |
| Итого прямые затраты (справочно)                                    |                     |   |           |        |       | 14       |
| в том числе:  |                     |   |           |        |       | 772,70   |
| Оплата труда рабочих  |                     |   |           |        |       | 1 109,51 |
| Эксплуатация машин  |                     |   |           |        |       | 1 146,29 |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                           |                     |   |           |        |       | 96,54    |
| Материалы   |                     |   |           |        |       | 12       |
| в том числе:  |                     |   |           |        |       | 081,50   |
| Материалы без учета дополнительной перевозки                        |                     |   |           |        |       | 11       |
| Дополнительная перевозка  |                     |   |           |        |       | 921,82   |
| Перевозка   |                     |   |           |        |       | 159,68   |
| Строительные работы   |                     |   |           |        |       | 435,40   |
| Строительные работы   |                     |   |           |        |       | 16       |
| в том числе:  |                     |   |           |        |       | 963,02   |
| оплата труда  |                     |   |           |        |       | 16       |
| эксплуатация машин и механизмов                                     |                     |   |           |        |       | 367,94   |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                           |                     |   |           |        |       | 1 109,51 |
| материалы   |                     |   |           |        |       | 1 146,29 |
| накладные расходы   |                     |   |           |        |       | 96,54    |
| сметная прибыль   |                     |   |           |        |       | 11       |
| Перевозка   |                     |   |           |        |       | 921,82   |
| Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |                     |   |           |        |       | 1 310,31 |
| Итого ФОТ (справочно)   |                     |   |           |        |       | 880,01   |
| Итого накладные расходы (справочно)                                 |                     |   |           |        |       | 435,40   |
| Итого сметная прибыль (справочно)                                   |                     |   |           |        |       | 159,68   |
| ВСЕГО по смете  |                     |   |           |        |       | 1 206,05 |
|   |                     |   |           |        |       | 1 310,31 |
|   |                     |   |           |        |       | 880,01   |
|   |                     |   |           |        |       | 16       |
|   |                     |   |           |        |       | 963,02   |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

0126.25- СД

Составил:  (В.В. Шестаков) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Э.Е. Малеев) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

|              |  |
|--------------|--|
| Инов. №      |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв.   |  |

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |
|      |       |      |       |       |      |
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

**0126.25- СД**

3.7. ЛСР 09-02-01 Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| РАСЧЕТ № 09-02-1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Размер затрат автобусных перевозок рабочих в базисных                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| ценах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Исходные данные   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1. Сметная стоимость строительно-монтажных                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| работ по объекту в ценах 2000 года                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 3899,56   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
| 2. Затраты труда рабочих строителей                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 15331   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |
| (трудозатраты по смете)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 3. Усредненное расстояние перевозки (усредненно)                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км       |  |
| 4. Средняя скорость движения автобуса                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км/час.  |  |
| 5. Вместимость автобуса   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | места    |  |
| 6. Стоимость 1 маш/час автобуса   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| ПАЗ-42053   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| в текущих ценах на 01.2024г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 710,45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб.     |  |
| (тарифы ООО "УТТ "Полазнанефть")  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 7. Переводной коэффициент стоимости 1 маш/час из текущих цен в          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| цены 2000 г. (письмо МС РФ 2024.03.16 № 14617 проч объек                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 12,75   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 8. Стоимость 1 маш/час в базисных ценах автобуса                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| ПАЗ-42053   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 55,72   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб.     |  |
| 710,45 / 12,75 = 55,72 руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 9. Продолжительность рабочей смены                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | час.     |  |
| Расчетная часть   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1. Затраты труда рабочих в чел. днях                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1916  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. дн. |  |
| 15331 / 8 = 1916 чел. дн.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 2. Количество рейсов на перевозку рабочих на                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| стройку и обратно   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 153   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рейсов   |  |
| 1916 / 25 x 2 = 153 рейсов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 3. Время, затрачиваемое на 1 рейс, с учетом времени на сборы, посадку,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| высадку рабочих, проезда на стройку и возвращение порожнего автобуса    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 15мин x 2 = 30мин = 0,5часа – время на сборы, посадку и высадку рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Время, затрачиваемое на 1 рейс  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1,73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | час.     |  |
| 37 / 60 x 2 + 0,5 = 1,73 час.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 4. Общее количество машино-часов на перевозку                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| маш.час.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 153 x 1,7 = 265 маш.час.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 5. Стоимость перевозки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 14777   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб.     |  |
| 265 x 55,72 = 14777 руб.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 6. Средний процент к стоимости строительно-                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| монтажных работ   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 0,38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %        |  |
| 14,78 x 100 / 3899,56 = 0,38 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Составил  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| В.В. Шестаков   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |       |      |       |       |      |
|------|-------|------|-------|-------|------|
| Изм. | К.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |
|------|-------|------|-------|-------|------|

0126.25- СД

Лист

118

## ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |            |       |                | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------|------|
|      | измененных              | замененных | новых | аннулированных |                               |            |       |      |
|      |                         |            |       |                |                               |            |       |      |
|      |                         |            |       |                |                               |            |       |      |
|      |                         |            |       |                |                               |            |       |      |
|      |                         |            |       |                |                               |            |       |      |

|              |              |              |       |       |      |             |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |             |  |      |
|              |              |              |       |       |      |             |  |      |
|              |              |              |       |       |      |             |  |      |
|              |              |              |       |       |      |             |  |      |
| Изм.         | К.уч.        | Лист         | № док | Подп. | Дата | 0126.25- СД |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |             |  | 119  |